
Ingº Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalación Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucumán
Provincia de Tucumán

ITEM Nº 1
dic-00

DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

a) Equipo
0,5 Tractor a orugas c/ topadora D8 c/ cabina 305 hp 402,0 $/d
0,5 Motoniveladora 143 hp 134,0 $/d
0,5 Camión volcador 145 hp 84,5 $/d

1 Motosierra 9 hp 7,0 $/d
602 hp 627,5 $/d

b) Mano de Obra
Cantidad $/d

Oficiales : 2 x 26,8 = 53,5 $/d
Ayudantes: 8 x 24,4 = 195,6 $/d

= 249,1 $/d

Costo Equipo y Mano de Obra = a) + b) = 876,6 $/d

Rendimiento = 6 Hm/d

Costo unitario de ejecución = 876,6 $/ d = 146,1 $/ Hm
6 Hm/d

Porcentaje a aplicar s/ Costo = 52,8 % = 77,1 $/ Hm

PRECIO  = 223,2 $/ Hm

PRECIO ADOPTADO = 223,2 $/ Hm
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