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ITEMNC® 13
dic-00
FRESADO DE PAVIMENTO FLEXIBLE EXISTENTE
a) EQUIPOS
Potencia Costo diario

1 Tractor a orugas ¢/ escarificador 140 hp 211,0 $/d

1 Fresadora de pavimento 143 hp 268,0 $/d

1 Cargador frontal 1,5 m3 130 hp 229,0 $/d

1 Camidn volcador MB 1114-42 145 hp 169,0 $/d

558 hp 877,0 $/d

b) MANO DE OBRA
Cantidad $d

Oficiales: 4 26,8 = 107,0 $/d

Ayudantes: 3 24,4 = 73,3 $/d

180,4 $/d

Costo diario equipos + mano de obra=(a + h) = 877,0 $/d + 1804 $/d = 1.057,4 $/d

Rendimiento = 1000 m%/d
Demolicién de pavimento = 1.057,4 $/d = 1,06 $/m’
1000 m?/d

Costo por metro cuadrado = COSTO : 1,06 $/m’
Porcentaje a aplicar s/ Costo = 52,8 % 0,56 $/m’
PRECIO - 162 $/m?

I PRECIO ADOPTADO =

1,6 $/m’ |




