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PRESUPUESTO  RUBRO CAMINO

ALTERNATIVA 2 - CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO
INCIDENCIA INCIDENCIA

ÍTEM Nº D  E  S  I  G  N  A  C  I  Ó  N   CANTIDAD UNIDAD COSTO UNIT. ($) COSTO TOTAL ($) CHEQUEO S/ RUBRO CAMINO S/ TOTAL DE OBRA
$ % %

1 DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO111 Hm. 223,2 24.690,3 24.690,3 0,35 0,19

2 TERRAPLÉN COMÚN CON COMPACTACIÓN ESPECIAL.25.573 m3 5,4 137.846,0 137.846,0 2,0 1,1

3 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA 28.289 m3 3,2 90.236,7 90.236,7 1,3 0,7

4 SUB-BASE DE AGREGADO PÉTREO Y SUELO 24.714 m3 25,9 639.843,1 639.843,1 9,2 4,9

5 BASE DE AGREGADO PÉTREO Y SUELO 24.306 m3 31,0 752.756,8 752.756,8 10,8 5,7

6 CICLOVÍA

a) CON CAPA GRANULAR E IMPRIMACIÓN REFORZADA15.465 m 8,4 129.596,7 129.596,7 1,9 1,0

b) CON HORMIGÓN SIMPLE COLOR 7.350 m 24,8 182.638,5 182.638,5 2,6 1,4

7 CARPETA CON MEZCLA 
BITUMINOSA TIPO 
a) Espesor = 0,08 m. 115.818 m2 9,6 1.114.849,4 1.114.849,4 16,0 8,5

b) Espesor = 0,05 m. (para recapado de pavimento flexible)15.879 m2 6,1 97.238,7 97.238,7 1,4 0,7

8 CORDÓN CUNETA 11.249 m 35,9 404.289,1 404.289,1 5,8 3,1

9 CORDÓN DE HORMIGÓN 
PARA PROTECCIÓN DE 345 m. 14,8 5.109,5 5.109,5 0,1 0,0

10 BARANDAS
a) BARANDA METÁLICA 
DE DEFENSA S/ PLANO 1.819 m. 45,3 82.432,1 82.432,1 1,2 0,6

b) BARANDA PEATONAL SOBRE EL CANAL 21.381 m. 50,1 1.071.236,9 1.071.236,9 15,4 8,2

11 ALCANTARILLAS

a) Alcantarillas de caño de hormigón con cabecera 4 unid. 4.137,1 16.548,4 16.548,4 0,2 0,1
b) Ampliación de 
alcantarilla en prog. 1 unid. 134.721,8 134.721,8 134.721,8 1,9 1,0

12 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE 5.326 m2 18,0 95.655,0 95.655,0 1,4 0,7

13 FRESADO DE PAVIMENTO FLEXIBLE EXISTENTE15.879 m2 1,6 25.724,0 25.724,0 0,4 0,2

14 REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN EXISTENTE1 gl. 277.216,0 277.216,0 277.216,0 4,0 2,1

15 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

a) Señales cuadradas de 0,70m de lado 146 unid. 156,6 22.863,3 22.863,3 0,3 0,2

b) Señales triangulares equiláteras L = 0,90 m. 36 unid. 111,0 3.994,6 3.994,6 0,1 0,0

c) Cruz de San Andrés 4 unid. 147,7 590,8 590,8 0,0 0,0

d) Señales rectangulares (0,25 x 0,30; 0,25 x 0,50) 96 unid. 63,6 6.109,4 6.109,4 0,1 0,0

e) Señales rectangulares (0,70 x 1,30) 25 unid. 293,3 7.331,3 7.331,3 0,1 0,1

f) Señales circulares D = 0,60 m 89 unid. 89,8 7.989,2 7.989,2 0,1 0,1

g) Pórticos de sostenimiento de señales 2 unid. 6.870,0 13.740,0 13.740,0 0,2 0,1

16 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

a) POR PULVERIZACIÓN 18.280 m2 15,1 276.467,7 276.467,7 4,0 2,11

b) POR EXTRUSIÓN 1.556 m2 18,9 29.416,3 29.416,3 0,4 0,22

17 SEMAFORIZACIÓN 1 gl. 80.311,0 80.311,0 80.311,0 1,2 0,61

18 SUMIDEROS

a) para calles pavimentadas de L = 6 m. 168 unid. 240,0 40.320,0 40.320,0 0,6 0,3

b) para calles sin pavimento 14 unid. 215,4 3.015,4 3.015,4 0,0 0,0

19 CAÑOS DE HORMIGÓN SIMPLE, COLOCADOS

a) Diámetro = 0,50 m. 3.405 m. 83,5 284.415,7 284.415,7 4,088 2,171

b) Diámetro = 1,00 m. 229 m. 143,9 32.950,4 32.950,4 0,474 0,251

20 SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DE ZANJAS DE DESAGÜES6.763 m. 2,8 19.071,7 19.071,7 0,3 0,1

21 FORESTACIÓN 1 gl 50.000 50.000,0 50.000,0 0,7 0,4

22 ALAMBRADO OLÍMPICO PERIMETRAL 420 m. 17,0 7.140,0 7.140,0 0,1 0,1

23 TRASLADO DE SERVICIOS PÚBLICOS 1 gl. 50.000 50.000,0 50.000,0 0,7 0,4

24 ILUMINACIÓN 1 gl. 317.892,5 317.892,5 317.892,5 4,6 2,4

25 PROVISIÓN DE VIVIENDA 
PARA EL PERSONAL 

(RUBRO CAMINO Y RUBRO PUENTE) 24 mes 1.500,0 36.000,0 36.000,0 0,5 0,3

26 PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN NO BORRAR

(RUBRO CAMINO Y RUBRO PUENTE)

a) CUOTA MENSUAL 48 mes 2.109,1 101.236,4 101.236,4 1,5 0,8 SUMA ITEMS 1 AL 25

b) ADICIONAL 192.000 Km. 0,3 54.528,9 54.528,9 0,8 0,42 6.828.014

27 ELEMENTOS DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA 1 gl. 100.000,0 100.000,0 100.000,0 1,4 0,76

28 MOVILIZACIÓN DE OBRA (RUBRO CAMINO Y RUBRO PUENTE)1 gl. 129.730,3 129.730,3 129.730,3 1,9 1,0 129.730,3

TOTAL =   $ 6.957.743,9 6.957.744,0 100,0 53,1 6.957.744
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ÍTEM Nº D  E  S  I  G  N  A  C  I  Ó  N   CANTIDAD UNIDAD COSTO UNIT. ($) COSTO TOTAL ($) CHEQUEO S/ RUBRO CAMINO S/ TOTAL DE OBRA

$ % OJO NO BORRAR RUBRO PUENTES
RUBRO CAMINO 6.957.743,9 53,1 6.145.020 SIN IMPREVISTOS
RUBRO PUENTES 6.145.019,9 46,9

6.145.020 TOTAL R. PUENTES
TOTAL R. CAMINO + R. PUENTES 13.102.763,8 100,0

61.450 P/ MOVILIZACIÓN

INCIDENCIA DE ÍTEMS EN EL RUBRO CAMINO Y RUBRO PUENTES $ %
TERRAPLÉN 162.536 1,3%
PAQUETE ESTRUCTURAL 1.392.600 10,9%
CORDÓN 409.399 3,2%
EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA 90.237 0,7%
ALCANTARILLAS Y SUMIDEROS 511.972 4,0%
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO 95.655 0,7%
CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO 1.212.088 9,5% 52,0% R. CAMINO
BARANDA 1.153.669 9,0%
VARIOS 336.253 2,6%
CICLOVÍA 312.245 2,4%
ILUMINACIÓN 317.893 2,5%
VIVIENDA + MOVILIDAD P/ INSPECCIÓN 191.765 1,5%
FORESTACIÓN + REUBIC. DE REDES 100.000 0,8%
SEÑALIZACIÓN HORIZ. Y VERT. 368.503 2,9%
RUBRO PUENTES 6.145.020 48,0% 48,0% R. PUENTES

12.799.834 100,0% 100,0%
6.654.814 6.957.744 5.842.090 12.799.834

diferencia -302.930,3 CAMINO PUENTES TOTAL

6.957.744
12.799.834
-5.842.090
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