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ANÁLISIS COMPLEMETARIO Nº 11

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EM-1

PARA BASE

a) MATERIAL BITUMINOSO

A ejecutarse a razón de 0,003 m3/m2

D.M.T. = 1.341 Km Costo transporte = 0,05 $/tn Km

I - MATERIAL (1 tn = 1 m3)

Costo sobre camión en Destilería La Plata = 220,0 $/m3

Transporte a obrador
1.341 Km   x 0,05 $/tn Km          x 1 tn/m3            = 67,1 $/m3

Descarga y acopio
1 h Ayudante/m3 x 24,4 $/d = 3,1 $/m3

8 h/d

290,1 $/m3

Pérdidas 3 % = 8,7 $/m3

Costo material: = 298,8 $/m3

II - EJECUCIÓN
a) Equipo

1 Camión distribuidor de asfalto (5 m3) 180 hp 260,0 $/ d
1 Barredora sopladora autopropulsada 70 hp 118,0 $/ d
1 Tractor neumático 102 hp 110,0 $/ d
2 Tanque almacenamiento asfalto (50 m3) 0 hp 88,0 $/ d

352 hp 576,0 $/ d

b) Mano de obra
Cantidad $/ d

Oficiales: 3 x 26,8 = 80,3 $/ d
Ayudantes: 3 x 24,4 = 73,3 $/ d

153,6 $/ d

Costo de Equipo y M. O. (II a + II b) = 576,0 $/d        + 153,6 $/ d             = 729,6 $/ d

Rendimiento = 10 m3/ día

Costo de ejecución = 729,6 $/ d = 73,0 $/m3

10 m3/ día

análisis-camino-tucumán-asfalto.xls
4/8/03

1/2
a11



Ingº Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Socio Gestor Proyecto de Circunvalación Oeste
de la Ciudad de San Miguel de Tucumán
Provincia de Tucumán

dic-00

ANÁLISIS COMPLEMETARIO Nº 11

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EM-1

COSTO TOTAL DEL ÍTEM

I  - Materiales = 298,8 $/m3

II - Ejecución = 73,0 $/m3

COSTO 371,8 $/m3

Costo por m2 = 371,8 $/m3                x 0,003 m3/m2 = 1,12 $/m2

1 m3 = = 6,7 m2/m3

0,15 m

Costo por metro cúbico 1,1 $/ m2              x 6,7 m2/m3 = 7,4 $/m2

PRECIO ADOPTADO = 7,4 $/m3
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