Ing°® Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Socio Gestor Proyecto de Circunvalacion Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucuman

Provincia de Tucuméan

ITEM N° 8
dic-00
CORDON CUNETA
1) MATERIALES
a) Para hormigon
Seg(n analisis complementario N° 7,2 = 66,3 $/m°
b) Varios (armadura + mastic asfaltico para juntas, etc.)
Incidencia por m® colocado = 20,0 $/m’
2) MANO DE OBRA 86,3 $/m’
Hormigonado: Cantidad
Oficial: 3 him*  x 26,8 $/d / 8 hid = 10,0 $/m*
Ayudantes: 9 him*  x 24.4 $/d / 8 hid = 27,5 $im°
37,5 $im’
3) EQUIPO
Segun analisis complementario N° 9 = 0,0 $/im®
Costo total:
1) Materiales: 86,3 $/m’
2) Mano de obra: 37,5 $/m’
3) Equipos: 0,0 $/im®
COSTO 1238 $/m*
Costo por metro lineal de cordon cuneta
019m’m  x 123,8 $im’ = 2352 $/m
Porcentaje a aplicar s/Costo = 52,8 % 12,4 $/'m
PRECIO 359 %/ m
| PRECIO ADOPTADO = 359 %/ m |
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