Ing® Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalacion Oeste
de la Ciudad de San Miguel de Tucuman
Provincia de Tucumén

ANALISIS COMPLEMENTARIO N° 4
dic-00
ACERO ESPECIAL EN BARRAS TIPO A.D.N. 420, COLOCADO

1) MATERIALES
Costo sobre camion en depésito Buenos Aires = = 600,0 $/tn

Transporte a obra:
1.281 km x 0,05 $/tnkm = 64,1 $/tn

Descarga y acopio:
Ayudante:
1 hitn x 24,4 $/d = 3,1 $/tn

8 h/d
= 667,1 $/tn

Perdidas 5% = = 33,4 $/tn

= 700,5 $/tn
Alambre para ataduras:
6 kg/tn x 18 $ikg = = 108,0 $/tn

808,5 $/tn
2) MANO DE OBRA

Limpieza, enderezamiento, cortado, doblado y colocacion.

Oficial: 50 hitn x 26,8 $/dia = 167,2 $/tn

8 h/dia
Ayudante: 50 hitn x 24,4 $/dia = 152,8 $/tn

8 h/dia
320,0 $/tn

3) EQUIPOS

10 % Costo de mano de obra = 32,0 $/tn
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ACERO ESPECIAL EN BARRAS TIPO A.D.N. 420, COLOCADO

COSTO TOTAL DEL ITEM:

1) Materiales:
2) Mano de obra:
3) Equipos:

| COSTO ADOPTADO =

1.160,5 $/tn
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= 808,5 $/tn
= 320,0 $/tn
= 32,0 $/tn

COSTO 1.160,5 $/tn
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