Ing® Carlos E. Paleo
Socio Gestor

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Proyecto de Circunvalacion Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provincia de Tucuman

ITEMN® 3

EXCAVACION NO CLASIFICADA

dic-00

1) Excavacion comin a depoésito dentro de la D.C.T.

DM.T.= 0 Km. Costo de trasporte = 0 $/tn.Km
a) Equipos:
0,5 Tractor a orugas D 8 ¢/ top. 305 HP 402 $/d
1 Retroexcavadora 102 HP 125,0 $/d
1 Cargador frontal de 1,5 m*® 130 HP 2290 $/d
756 $/d
b) Mano de obra
Cantidad
Oficiales 2 268 $/d = 53,5 $/d
Ayudantes 2 244 $/d = 48,9 $/d
102,4 $/ d
Costo de equipo y m. de obra: 756 $/d + 102,4 $/d = 858,4 $/d
Rendimiento 450 m*l d
Costo unitario de ejecucion: 858,4 $/ d = 1,91 $/m’
450,0 m¥/d
+
Porcentaje a aplicar s/ Costo = 52,8 % = 1,01 $/m’
2,91 $/m?
| PRECIO ADOPTADO = 29  $im’ |
2) Excavacién comun a depésito fuera de la D.C.T.
D.M.T. = 1,5 Km. Costo de trasporte = 0,15 $/ tn.Km
a) Equipos:
0,5 Tractor a orugas D 8 ¢/ top. 305 hp 402,0 $/d
1 Retroexcavadora 102 hp 125,0 $/d
1 Cargador frontal de 1,5 m*® 80 hp 229,0 $/d
756,0 $/d
b) Mano de obra
Oficiales 2 268 $/d = 53,5 $/d
Ayudantes 2 244 $/d = 48,9 $/d
102,4 $/ d
Costo de equipo y m. de obra: 756,0 $/d + 102,4 $/d = 858,4 $/d
Rendimiento 450 m*l d
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Ing® Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalacion Oeste
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ITEMN° 3
dic-00
EXCAVACION NO CLASIFICADA
Costo unitario de ejecucion: 858,4 $/ d = 191 $/'m®
450,0 m¥/d
Transporte:
15 km x 0,15 $ftnkm x 16 tm’ = 0,36 $/ m’
2,27 $/'m?
+
Porcentaje a aplicar s/ Costo = 52,8 % = 1,20 $/ m®
3,46 $/'m’
| PRECIO ADOPTADO = 35  $m® |
3- COSTO TOTAL DEL iTEM
)
EXCAVACION NO CLASIFICADA COSTO UNITARIO INCIDENCIA]PONDERADO
1)A DEPOSITO DENTRO DE LA DCT 2,9 %/ m® 50,0% 1,46
2)A DEPOSITO FUERA DE LA DCT 359% m’ 50,0% 1,73
100,0% 3,19

| PRECIO ADOPTADO = 32 $/m’° |
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