Ing® Carlos E. Paleo
Socio Gestor

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Proyecto de Circunvalacion Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provincia de Tucuman

dic-00
ITEM N° 1
PILOTES DE HORMIGON DE PIEDRA, ARMADO H-21, EXCAVADOS.
1) Materiales:
Para hormigon:
Segun "Andlisis complementario N° 2.8" 1036  $/m’
Cuantia de Acero ADN 420 =
Segun "Andlisis complementario N° 4" 1.160,5 $/ tn
0,18 tn/ m® 1.160,5 $/tn 2118 $im’
3154  $im’
Otros materiales = 10% 315  $im’
2) Equipos: 3470  $im’
0,2 Motoniveladora X 433 $/dia 86,6  $/dia
1 Camién volcador X 169 $/dia 1690  $/dia
0,2 Tractor neumatico X 804 $/dia 160,8  $/dia
1 Cargadora frontal chica X 229 $/dia 2290  $/dia
1 Hormigonera de 240 lts. X 215 $/dia 2150  $/dia
1 Guinche X 397 $/dia 397,0  $/dia
1 Perforadora rotativa X 200 $/dia 2000  $/dia
1 Grupo electrégeno X 55 $/dia 55,0  $/dia
2 Equipos de soldadura X 34 $/dia 68,0  $/dia
0,2 Compresor y martillo X 118 $/dia 236  $/dia
1.604,0  $/dia
Equipos y herramientas menores = 5 % 80,2  $/dia
1.684,2 $/dia
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Ing® Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalacion Oeste
de la Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provincia de Tucuman

dic-00
ITEM N° 1
PILOTES DE HORMIGON DE PIEDRA, ARMADO H-21, EXCAVADOS.
Rendimiento: 12 m’/dia
Costo por m® = 1.684 $/dia = 140,4 m*/dia
12 m’/dia
Equipo para elaboracién de hormigon:;
Segun "Andlisis complementario N° 3" = 26,4 $im°
166,7 $/m’
3) Mano de Obra :
Excluida la correspondiente a la elaboracion de hormigén
Oficiales: 4 dia/m’ X 26,8 $/ dia = 107,0 $/m*
Ayudantes: 4 dia/m® X 24,4 $/ dia = 97,8 $/m*
204,8 $/m’
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Ing® Carlos E. Paleo
Socio Gestor

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Proyecto de Circunvalacion Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucuméan

Provincia de Tucuman

dic-00
ITEM N° 1
PILOTES DE HORMIGON DE PIEDRA, ARMADO H-21, EXCAVADOS.
Costo total del item:

1) Materiales: 347,0 $im’
2) Equipos: 166,7 $/m°
3) Mano de Obra: 204,8 $/m°
COSTO 718,5 $im’
Coefic. resumen 52,8 % 3794 $im’
PRECIO 1.097,9 $/m*

PRECIO ADOPTADO = 1.097,9 $im’
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