

ene-01

PRESUPUESTO TOTAL RUBRO CAMINO
Alternativa 2 - Pavimento flexible

ITEM N°	DESIGNACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL
1	Desbosque, destronque y limpieza de terreno	111	Hm	223,2	24.685,9
2	Terraplén				
	a) Terraplén común con compactación especial	25.573	m ³	5,4	138.092,8
3	Excavación no clasificada	28.289	m ³	3,2	90.525,3
4	Subbase de agregado pétreo y suelo	24.714	m ³	25,9	640.090,2
5	Base de agregado pétreo y suelo	24.306	m ³	31,0	753.484,0
6	Ciclovía				
	a) Con capa granular e imprimación reforzada.	15.465	m	8,4	129.908,7
	b) Con hormigón simple color	7.350	m	24,9	183.015,0
7	Carpeta con mezcla bituminosa tipo concreto asfáltico				
	a) Espesor 0.08 m	115.818	m ²	10,0	1.158.180,4
	b) Espesor 0.05 m para recapado del pav. flexible existente	15.879	m ²		0,0
8	Cordón cuneta	11.249	m	40,1	451.074,2
9	Cordón de hormigón para protección de bordes de pavimento	345	m	15,8	5.453,8
10	Barandas				
	a) Baranda metálica de defensa s/pl. tipo H-10237 clase "B"	1.819	m	45,3	82.395,9
	b) Baranda peatonal	21.381	m	50,0	1.069.063,9
11	Alcantarillas				
	a) Alcantarillas de caño de hormigón con cabecera	4	unid.	4.137,1	16.548,5
	b) Ampliación de alcantarilla	1	unid.	15.000,0	15.000,0
12	Demolición de pavimento existente	5.326	m ²	3,6	19.174,9
13	Fresado de pavimento flexible existente	15.879	m ²		0,0
14	Reparación de pavimento de hormigón existente	1	gl		0,0
15	Señalización vertical				
	Señales cuadradas de 0,70m de lado =	146	n°		0,0
	Señales triangulares equiláteras L = 0,90m =	36	n°		0,0
	Señales rectangulares (0,25 x 0,30; 0,25 x 0,50) =	96	n°		0,0
	Señales rectangulares (0,70 x 1,30) =	25	n°		0,0
	Señales circulares D = 0,60 m =	89	n°		0,0
16	Señalización horizontal				
	a) Por pulverización	18.280	m ²	15,1	276.021,8
	b) Por extrusión	1.556	m ²	18,9	29.400,6
17	Semaforización	1	gl	50.000,0	50.000,0
18	Sumideros				

ene-01

PRESUPUESTO TOTAL RUBRO CAMINO
Alternativa 2 - Pavimento flexible

ITEM Nº	DESIGNACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL
	a) Para calles pavimentadas L= 6 m	168	unid.	240,0	40.320,0
	b) Para calles sin pavimento	14	unid.	215,4	3.015,6
19	Caños de hormigón simple, colocados				
	a) Diámetro = 0.50 m para sumideros de calle pavimentada	3.405	m	83,5	284.350,9
	b) Diámetro = 1.00 m para sumideros de calle de tierra	229	m	143,9	32.953,1
20	Saneamiento y limpieza de zanjas de desagües	6.763	m	2,8	18.935,5
21	Forestación	1	gl	50.000,0	50.000,0
22	Alambrado olímpico perimetral	420	m	17,0	7.140,0
23	Traslado de servicios públicos	1	gl	50.000,0	50.000,0
24	Iluminación	1	gl	530.989,5	530.989,5
25	Provisión de vivienda para el personal auxiliar de Inspección	24	mes	1.500	36.000,0
26	Provisión de movilidad para el personal auxiliar de Inspección				
	A) Cuota mensual	48	mes	2.109	101.236,8
	B) Adicional por Km.	192.000	Km	0,30	57.600,0
27	Elementos de laboratorio y topografía	1	gl.	100.000	100.000,0
28	Movilización de obra (Rubro Camino y Rubro Puentes)	1	gl.	126.604	126.603,9

TOTAL = \$ 6.571.261,3