Ing® Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalacion Oeste
de la Ciudad de San Miguel de Tucumén
Provincia de Tucuman

ITEMNC 11
dic-00
DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE
a) EQUIPOS
Potencia Costo diario
1 Tractor a orugas c/ escarificador 140 hp 211,0 $/d
1 Motoniveladora M. MEREX TG 2 143 hp 268,0 $/d
1 Cargador frontal 1,5 m3 130 hp 229,0 $/d
1 Compresor ¢/ 3 martillos 80 hp 118,0 $/d
1 Camién volcador MB 1114-42 145 hp 169,0 $/d
638 hp 995,0 $/d
b) MANO DE OBRA
Cantidad $/d
Oficiales: 4 X 26,8 = 107,0 $/d
Ayudantes: 3 X 24,4 = 73,3 $/d
180,4 $/d
Costo diario equipos + mano de obra=(a +b) = 995,0 $/d + 1804 $id = 1.175,4 $/d
Rendimiento = 100 m?d
Demolicién de pavimento: 1.175,4 $/d = 11,75 $/m’
100 m?/d
Costo por metro cuadrado = COSTO 11,75 $/m?
Porcentaje a aplicar s/ Costo = 52,8 % 6,21 $/m’
PRECIO 17,96 $/m’
PRECIO ADOPTADO = 18,0 $im’
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