
Ingº Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalación Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucumán

Provincia de Tucumán

ANÁLISIS COMPLEMENTARIO Nº 5
dic-00

ACERO ESPECIAL PARA HORMIGON PRETENSADO, COLOCADO.

 1) Materiales:
Costo sobre camión en depósito en Buenos Aires 1.133,4  $/tn.

Transporte a obra:

1.281 Km. x 0,05  $/tn. Km. = 64,1  $/tn.

Descarga y acopio:
1 h-Ay./tn. x 24,4  $/h          = 24,4  $/tn.

 --------------------------
1.221,9  $/tn.

Pérdidas 5% = 61,1  $/tn.
 --------------------------

1.283,0  $/tn.
Otros materiales = 30% = 384,9  $/tn.

 --------------------------
1.667,8  $/tn.

 2) Equipos y herramientas especiales

Adoptado = 700,0  $/tn.

 3) Mano de Obra:

Oficial: 120 h/tn x 3,3  $/h          = = 401,4  $/tn.
Ayudante: 120 h/tn x 3,1  $/h          = = 366,7  $/tn.

 --------------------------
768,1  $/tn.

Vigilancia = 10% = 76,8  $/tn.
 --------------------------

844,9  $/tn.

COSTO TOTAL DEL ÍTEM:

 1) Materiales: = 1.667,8  $/tn.

 2) Equipos y herramientas especiales = 700,0  $/tn.

 3) Mano de Obra: = 844,9  $/tn.
 --------------------------

COSTO 3.212,7  $/tn.

COSTO ADOPTADO = 3.212,7 $/tn
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