
Ingº Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalación Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucumán
Provincia de Tucumán

ITEM Nº 7
dic-00

CORDÓN CUNETA

1) MATERIALES

a) Para hormigón

Según análisis complementario Nº 7,2 = 66,3 $/m3

b) Varios (armadura + mastic asfáltico para juntas, etc.)

Incidencia por m3 colocado = 20,0 $/m3

2) MANO DE OBRA 86,3 $/m3

Hormigonado: Cantidad
Oficial: 3 h/m3        x 26,8 $/d          / 8 h/d  = 10,0 $/m3

Ayudantes: 9 h/m3        x 24,4 $/d          / 8 h/d  = 27,5 $/m3

37,5 $/m3

3) EQUIPO

Según análisis complementario Nº 9.a = 14,5 $/m3

Costo total:

1) Materiales: 86,3 $/m3

2) Mano de obra: 37,5 $/m3

3) Equipos: 14,5 $/m3

COSTO = 138,3 $/m3

Costo por metro lineal de cordón cuneta

0,19 m3/m       x 138,3 $/m3 = 26,27 $/ m

Porcentaje a aplicar s/Costo = 52,8 % = 13,9 $/ m

PRECIO = 40,1 $/ m

PRECIO ADOPTADO = 40,1 $/ m
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