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Rige para este artículo el Pliego Único de Especificaciones Técnicas del
Noroeste Argentino, Año 1994 Capítulo 1 - Suelos y Rocas - Sección I.C:
Operaciones Complementarias (Desbosque, Destronque y Limpieza del Terreno),
excepto en los puntos que se vean modificados ó complementados por la
presente especificación particular.

1.- DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en el desbosque, destronque y limpieza del terreno dentro
de los límites de todas las superficies destinadas a la ejecución de desmontes,
terraplenes, abovedamientos, cunetas, zanjas y préstamos para extracción de
materiales.

La zona comprendida abarca desde la progresiva 0,00 hasta la progresiva
10.529,69 m., sobre un ancho establecido por el límite de la zona de camino,
incluído las expropiaciones, según lo indicado en las planialtimetrías.

Queda incluída en este artículo la erradicación de basurales dentro de la zona de
camino y la limpieza del material producto de la demolición de construcciones que
sean afectadas por las obras.

Asimismo los materiales extraídos de los montículos de suelo y basura que
yacen al costado del canal, producto de su limpieza, serán removidos y
seleccionados a los efectos de clasificarlos en “aptos” para se utilizados en la
conformación del relleno lateral del camino, ó “no aptos” el cual deberá ser
extraído, transportado y depositado en los lugares seleccionados a tal fin por la
Contratista y aprobado por la Supervisión.

La totalidad del producto de la limpieza a ser retirado de la obra (no apto) es
propiedad exclusiva de la Contratista, quedando a cargo de la misma el lugar
de depósito previa autorización del permiso por escrito de autoridad
competente del sitio a depositar.

Queda terminantemente prohibido arrojar, depositar, acumular, rellenar, etc., los
productos originados por el desbosque, destronque y limpieza del terreno, al
Canal Sur.

2.- MÉTODO CONSTRUCTIVO

El desbosque, destronque y limpieza del terreno consiste en la remoción de
yuyos, postes, raíces, etc, de modo de dejar el terreno libre y limpio de
vegetación. De la totalidad del material resultante de la limpieza deberá separarse
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la basura del material granular. Con el material granular deberán efectuarse el
relleno y recomposición de taludes según el esquema fijado en el perfil tipo de
obra en los lugares que determine la Supervisión.

Los productos provenientes del desbosque, erradicación de árboles, tocones
limpieza del terreno y basura, deben ser retirados de la obra y dispuestos en
depósitos elegidos por la Contratista, que no afecten a terceros, a la estética y al
normal escurrimiento de las aguas, todo en conformidad con la Supervisión,
estando a cargo del Contratista el pago del derecho de campo ó de paso, si los
hubiera.

Los árboles y/o arbustos que existen dentro de la zona de camino, y no afecten al
natural desarrollo de las obras, no deberán extraerse, salvo expresa autorización
de la Supervisión.

Los trabajos aquí descriptos como carga, transporte, descarga fuera de la zona
de obra de los productos del desbosque, destronque, erradicación de árboles,
tocones, basurales y limpieza del terreno como así también la clasificación del
material resultante, reubicación como relleno y recomposición de taludes del
material apto, erradicación de basurales, la mano de obra, equipos, herramientas,
combustibles, lubricantes y cualquier otra operación necesaria para la correcta
ejecución del ítem en la forma especificada.

3.- MEDICIÓN:

El presente artículo ejecutado en la forma especificada, será medido en
hectómetros, calculando la longitud teórica ejecutada por diferencia de las
progresivas correspondientes,

4 - FORMA DE PAGO

Los trabajos de “Desbosque, destronque y limpieza del terreno” medidos en la
forma indicada, se pagarán a los precios unitarios de contrato correspondiente al
ítem respectivo.

Dicho precio será compensación total por el trabajo realizado en la forma
especificada, lugares indicados en los planos, cómputos y especificaciones ó
instrucciones impartidas por la Supervisión.
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Para este ítem rige la Sección I.B del Pliego Único de Especificaciones Técnicas
del Noroeste Argentino, y se complementa con lo siguiente:

El Terraplén común con compactación especial se pagará al precio unitario del
ítem de igual nombre y será compensación total por todo lo necesario para
ejecutar el ítem en la forma especificada, incluyendo la preparación de la base de
asiento.
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Será de aplicación la Sección I.A del Pliego Único de Especificaciones
Técnicas del Noroeste Argentino.

El inciso I.A.4 Transporte, queda complementado con lo siguiente:

• Los excedentes de excavación no utilizados serán depositados en los
lugares que indique la Supervisión, y dentro de una distancia de
transporte de 1.000 m.

• Los volúmenes medidos en la forma indicada en el inciso I.A.8, se
pagarán por m3 al precio establecido en el contrato para el ítem
“Excavación no clasificada”.
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 1 - DESCRIPCIÓN

 El saneamiento de suelos de baja capacidad portante comprende las tareas de
eliminación de los suelos limo – arcillosos que poseen tenores variables de
materia orgánica y rellenos de suelos limoso orgánicos e inorgánicos, de baja
densidad y alta humedad.

 Por consiguiente estos suelos semi-compactados pueden tener deformaciones
no admisibles para ser utilizados como sub-rasante.

 A manera indicativa se describen las zonas donde se presentan este tipo de
suelos, las progresivas definitivas de inicio y fin donde se debe ejecutar el
reemplazo serán determinadas por la Supervisión.

 

 Tramo Nº  Ubicación

 1  Desde Av. Belgrano hasta 400 m. al Sur. (lado izquierdo) –
aprox. 400 m.

 2  Desde 400 m. al Sur de Av. Belgrano hasta Av. Mate de Luna
(lado izquierdo) – aprox. 750 m.

 3  Desde 250 m. al Norte de la R.N.Nº 301 hasta 1.150 m. al Sur
de la misma ruta. – aprox 1.400 m.

 4  Desde 700 m. al Sur del puente de Av. Independencia hasta
1.350 m. al Sur. Lado derecho. – aprox 650 m.

 

 2 - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

 Este trabajo no se medirá ni recibirá pago directo alguno puesto que el volumen
a reemplazar de suelo de baja capacidad portante se encuentra incluido dentro
del ítem “Excavaciones” como así también el material de reemplazo en el ítem
“Terraplén común con compactación especial”.
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 Rige para este Ítem lo establecido en el Capítulo II, Mezclas no bituminosas,
Sección II. E. Construcciones con estabilizado granular con y sin cal, del Pliego
Único de Especificaciones Técnicas del Noroeste Argentino. Año 1994. El que
se complementa o modifica con lo siguiente:

 

 Se conformarán con grava natural y suelo seleccionado de acuerdo a las
siguientes exigencias:

 El tamaño máximo del agregado pétreo será de 2”.

 Sub-base de agregado pétreo y suelo

 

 LL < 25

 IP < 6

 VS > 40 (1)

 Sales totales < 1,5 %

 Sulfatos < 0,5 %

 

 (1) El ensayo de Valor Soporte, se realizará según la Norma de Ensayo VN-E-
6-84, Determinación del Valor Soporte e Hinchamiento de los suelos,
Método Dinámico Simplificado N°1.

 La fórmula de la mezcla será tal que el Valor Soporte indicado se deberá
alcanzar con una densidad menor ó igual al 97 % de la densidad máxima
exigida. El Contratista no se verá eximido por cumplir con esta condición,
de la obligación de cumplir con las densidades indicadas en el inciso II.E.6.

 Nota: esta especificación técnica es válida únicamente para la Alternativa 2
(pavimento con carpeta de concreto asfáltico)
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 Rige para este Ítem lo establecido en el Capítulo 2 del Pliego Único de
Especificaciones Técnicas del Noroeste Argentino. El que se complementa o
modifica con lo siguiente:

 

 Se conformarán con grava natural y suelo seleccionado de acuerdo a las
siguientes exigencias:

 El tamaño máximo del agregado pétreo será de 2”.

 

 Base de agregado pétreo y suelo

 

 LL < 25

 IP < 4

 VS > 80 (1)

 Sales totales < 1,5 %

 Sulfatos < 0,5 %

 

 

 (1)  El ensayo de Valor Soporte, se realizará según la Norma de Ensayo VN-E-
6-84, Determinación del Valor Soporte e Hinchamiento de los suelos,
Método Dinámico Simplificado N°1.

 La fórmula de la mezcla será tal que el Valor Soporte indicado se deberá
alcanzar con una densidad menor ó igual al 97 % de la densidad máxima
exigida. El Contratista no se verá eximido por cumplir con esta condición, de la
obligación de cumplir con las densidades indicadas en el inciso II.E.6.
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 a) Con capa granular e imprimación reforzada.

 

 Para este sub-Ítem rige el Capítulo III – Mezclas bituminosas. Sección III A. Ejecución de
riego bituminoso del Pliego Único de Especificaciones Técnicas del Noroeste Argentino.

 El riego se ejecutará con material bituminoso tipo EM-1 en cantidades de 3,0 litros/ m2

(imprimación reforzada) a aplicar sobre la sub-base de la ciclovía.

 

 b) Con hormigón simple color

 

 Para este sub-Ítem rige el Capítulo IV – Hormigones de cemento portland. Sección IV. C
Construcción de calzadas del Pliego Único de Especificaciones Técnicas del Noroeste
Argentino.

 El hormigón a utilizar deberá cumplir las características resistentes de un hormigón Clase
H-8.

1. Adiciones: Se le deberá agregar colorante en polvo de origen mineral y de color
rojo.

2. Aceros: Se colocará una malla electrosoldada para evitar la fisuración de 4,2 mm
de diámetro y 0.15 m de separación entre barras. La misma se colocará a media
altura de la capa de hormigón.

 

 Medición y forma de pago:

 La ciclovía construida según lo indicado por los planos y las especificaciones
correspondientes se medirá en metros lineales y se pagará al precio unitario de contrato
para el ítem “Ciclovía” subítems a) o b) según corresponda.
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 Para este Ítem rige el Capítulo III - Mezclas bituminosas, Sección III.D
Construcciones con concreto asfáltico en caliente del Pliego de
Especificaciones Técnicas del Noroeste Argentino. Año 1994.

 

 DESCRIPCIÓN:

 Consiste en la ejecución de una carpeta asfáltica de 0,08 m. de espesor en los
tramos nuevos a construír y de 0,05 m. en los sectores a recapar.

 El apartado III.D.6 – Criterios de calidad queda complementado con las
siguientes exigencias:

• Vacíos para carpeta de concreto asfáltico oscila entre el 3 % y el 5 %.

• La relación Estabilidad-Fluencia para carpeta de concreto asfáltico debe
oscilar entre 2.100 Kg/ cm y 4.000 Kg/ cm.

• La carpeta de concreto asfáltico tendrá una estabilidad mínima de 800
Kg.

• La relación betún-vacíos debe ser entre el 70 % y el 80 %.

• El cemento asfáltico debe ser del tipo CA 50-60

Medición y forma de pago:

La carpeta con mezcla bituminosa tipo concreto asfáltico se medirá en m2 de
carpeta ejecutada y aprobada. Se pagará al precio unitario del ítem “Carpeta
con mezcla bituminosa tipo concreto asfáltico” subítems a) o b) según sea el
espesor del sector computado.

El fresado a realizar en los sectores a recapar se medirá en m2 de superficie
fresada y se pagará al precio unitario del ítem “Fresado de pavimento flexible
existente”.
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Los cordones a construir en los lugares indicados en los planos y en todo otro
lugar que pudiera indicar la Supervisión deberán ser ejecutados de acuerdo al
plano tipo correspondiente y a la presente especificación.

Materiales:

Los materiales deberán cumplir con lo indicado en la Sección IV.C del Pliego
Único de Especificaciones Técnicas del Noroeste Argentino. Año 1994,
excepto en lo que se refiera a la granulometría del pedregullo, el que pasará
por la criba de malla cuadrada de ¾” y será retenido por la N° 10.

El hormigón tendrá una resistencia característica de 250 kg/cm2.

El cemento blanco a utilizarse en la obra será de primera calidad y de marca
reconocida, deberá ser provisto en la obra en sus envases originales y
aceptado por la Supervisión.

Para el hormigón con cemento blanco se empleará la misma mezcla clase
“A”(1:1.5:3), con un mínimo de cemento blanco por m3 de hormigón de 400kg
estableciéndose para este hormigón como resistencia mínima a la compresión
a los 28 días 229kg/cm2. El cemento blanco deberá ser aprobado por la
Supervisión previo ensayo de las probetas testigo. Para el hormigón blanco los
agregados pétreos grueso y fino deberán provenir de la trituración de piedra
cuarcítica blanca y cumplir además, las exigencias especificadas
precedentemente para el agregado grueso y el fino.

Método constructivo:

La superficie sobre la cual apoyará el cordón debe compactarse hasta obtener
una superficie firme y uniforme, eliminándose todo el material inadecuado. El
suelo de la base de los cordones cumplirá las exigencias establecidas para el
pavimento en cuanto se refiere a calidad del grado de compactación.

El hormigón se colocará en el encofrado o moldes en capas de unos 10 cm de
espesor y se apisonará hasta que exude. El hormigón blanco debe ser
colocado en molde antes que el hormigón común haya tenido comienzo de
fragüe, es decir en tiempo no mayor a una hora. A ese efecto para el
hormigonado de las partes verticales se emplearán moldes chapas
longitudinales de separación tales que permitan la colocación de ambos
hormigones casi al mismo tiempo y sin que la lechada de hormigón común
perjudique el color blanco de la parte vista.

Las partes vistas de los cordones deben alisarse y los bordes serán
terminados  de acuerdo a los planos.
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Los encofrados de los cordones deben retirarse  antes que el hormigón haya
fraguado, debiendo adoptarse como norma  en la ejecución del trabajo que las
partes emergentes de los cordones se iniciarán y terminarán totalmente en el
día. Los defectos de poca importancia que aparezcan al retirar los moldes se
corregirán con mortero de cemento común o blanco según corresponda de
proporción 1:2. No se permitirá el revoque de los cordones, cuando éstos se
rechacen, deben demolerse y reconstruirse, sin que por ello corresponda pago
adicional alguno. Una vez que el cordón adquiera grado de dureza conveniente
se procederá a efectuar su curado, cubriéndolo con arpillera que se mantendrá
húmeda.

A las seis horas o a la mañana siguiente se reemplazará la arpillera por arena
que se mantendrá inundada durante 10 días. Una vez que aduieran el grado de
dureza suficiente se procederá al relleno de la parte posterior de los cordones
con tierra en capas de 10 cm de espesor suelto, bien apisonadas hasta
obtener el nivel proyectado.

Para lubricar los encofrados no debe usarse aceite ni ningún producto que
manche el cordón blanco.

Medición y forma de pago:

Los cordones se pagarán por metro lineal al precio unitario de contrato del ítem
“Cordón cuneta”.
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DESCRIPCIÓN:

Con el objeto de brindar protección al borde de pavimento a construír, en los
lugares indicados en el proyecto, se ejecutarán cordones de hormigón
embutidos que tendrán las dimensiones de 0.30 m. x 0.15 m., por el largo
previsto en la documentación, utilizándose hormigón de piedra clase “D”
elaborado y colocado conforme a las normas que rigen el Nuevo Pliego Único
de Especificaciones Técnicas del Noroeste Argentino. Año 1994.
Para su ejecución se abrirá una zanja donde se colocará un molde de madera
que siga el perfil longitudinal del borde de la calzada, compactándose
previamente la superficie de asiento sin dejar puntos flojos. El cordón ejecutado
deberá quedar perfectamente adosado a la calzada con material de banquina
fuertemente apisonada.

Los cordones se curarán durante 10 días como mínimo cubriéndolos con tierra
ó arena mojada, regándose continuamente, ó con algún otro método
previamente aprobado por la Supervisión.

MEDICIÓN

Los cordones protectores de borde de pavimento se medirán por metro lineal
(m.)

FORMA DE PAGO

Se pagarán al precio de contrato establecido para el ítem “Cordón protector
borde de pavimento”, el que comprende: excavación, rellenos y preparación de
la superficie de asiento, curado del hormigón, mano de obra y por todo otra
trabajo, equipo, herramientas, etc., necesarios para la ejecución y correcta
terminación, siguiendo la presente especificación y órdenes que imparta la
Supervisión de obra

Nota: esta especificación técnica es válida únicamente para la Alternativa 2
(pavimento con carpeta de concreto asfáltico)
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DESCRIPCIÓN

La reparación de las losas de hormigón existentes, comprende la demolición
parcial y/o total, la reconstrucción de las mismas con la correspondiente
readecuación de las bases de asiento, el sellado de juntas y reparaciones
menores consistentes en cortes para solucionar problemas de dilatación,
bacheos menores, etc.

Para la reparación de las losas se utilizará hormigón simple clase H-21.

Para el sellado de juntas rige lo indicado en la Sección IV.C del Pliego Único de
Especificaciones Técnicas del Noroeste Argentino. Año 1994.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Este ítem en la forma descripta, se medirá y pagará como global dentro del
ítem de contrato “Reparación de pavimento de hormigón existente”
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1. DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la provisión y colocación de defensa metálica de acero
galvanizado según plano tipo H-10237 clase "B".

Defensa según plano tipo H-10237

Clase "B"

Tipo de postes Pesados conformados en frío

Alas terminales a colocar

Longitud útil múltiplo de 3,81 m.

2. MEDICIÓN

La defensa metálica de acero galvanizado colocada, se medirá en metros
lineales (m) -de longitud útil- de acuerdo a las características indicadas en los
planos, incluído las alas terminales y la aprobación previa de la Supervisión.

Nota: El inicio y fin de la defensa metálica se halla indicado en los planos de
proyecto respectivos. Son de carácter indicativo, y las progresivas finales
deberán ser definidas por la Supervisión.

3. FORMA DE PAGO

Se pagará por metro lineal (m) de longitud útil (múltiplo de 3,81 m.), al precio
unitario de Contrato establecido en el ítem "Baranda metálica de defensa s/
plano tipo H-10237 clase “B”, y será compensación total por la provisión,
traslado, colocación, pintado, mano de obra, equipos, herramientas, colocación
de alas terminales y toda otra tarea necesaria para ejecutar el ítem de acuerdo
con lo especificado y/o lo ordenado por la Supervisión.
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Rigen para este Ítem el Capítulo IV, Hormigones de cemento Pórtland, Sección
IV. C - Construcción de calzadas del Pliego Único de Especificaciones
Técnicas del Noroeste Argentino. Año 1994

1.- DESCRIPCION :

Consiste en la construcción de pavimento de hormigón simple clase H-21 en
0,21 m. de espesor en los lugares indicados en los planos de proyecto.
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I - DESCRIPCIÓN:

Estos trabajos consisten en:

a) Demolición del pavimento y/o cordón cuneta existente en todo su ancho y
espesor, en los lugares que se indican en los planos y autorice la
Supervisión.

b) Retiro del lugar de la obra del producto de la demolición y acopio en los
sitios que proponga la Contratista y autorice la Supervisión.

c) Mantenimiento del tránsito circulante.

II - EQUIPO

a) Todos los equipos a emplear serán previamente aprobados por la
Supervisión, debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta
finalizada la obra.

Si durante el transcurso del trabajo se observasen deficiencias ó mal
funcionamiento de los implementos utilizados, la Supervisión podrá ordenar
su reemplazo ó retiro.

III - EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

a) Demarcación de la zona a demoler autorizada por la Supervisión, rotura del
pavimento y paquete estructural.

b) Los restos de la demolición serán transportados a los lugares que proponga
la Contratista y autorice la Supervisión. Es decir que el producto de la
demolición deberá ser retirado de la zona de camino por la Contratista a su
exclusivo costo y responsabilidad.

c) Se deberán arbitrar los medios necesarios para mantener
permanentemente la circulación del tránsito y proveer todos los elementos
de señalización, precaución y seguridad, los cuales serán aprobados por la
Supervisión.

IV - MEDICIÓN:

Los trabajos de demolición de pavimento existente, se medirán en metros
cuadrados (m2) de superficie a demoler en los espesores necesarios y/u
ordenados por la Supervisión.
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V - FORMA DE PAGO

Los trabajos de demolición se pagarán en metros cuadrados (m2) en el ítem
"Demolición de pavimento existente" y serán compensación total por la
demolición, transporte y acopio del material a los lugares propuestos por la
Contratista y autorizados por la Supervisión, por la señalización, demarcación
y mantenimiento de la circulación del tránsito existente y por toda otra tarea
necesaria para efectuar los trabajos según lo especificado ó las indicaciones
de la Supervisión.
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1 - NORMAS GENERALES:

Este ítem consiste en la provisión, transporte y colocación de las diversas
señales a colocar en los distintos puntos del proyecto, quedando las mismas
indicadas en los planos, cómputos métricos, ó donde lo disponga la
Supervisión.

Tipos de señales a colocar:

Nota 1: los códigos responden a la Ley nacional de tránsito N° 24449 – ANEXO L

Código Denominación Dimensiones Cantidad Sup. unitaria Sup. total
P21 Rotonda cuad. L = 0.70m 3 0,49 1,47
P26 Ciclistas " 43 0,49 21,07
P32 proximidad de semáforo " 20 0,49 9,8
P18/19 altura/ancho limitado " 23 0,49 11,27
P24 encrucijada " 30 0,49 14,7
P7 curvas " 20 0,49 9,8
P5 cruce de peatones triáng. L = 0.90 m 30 0,35 10,5
P32
 

Cruz de San Andrés
 

cruz brazos L = 1.2 m, ancho =
0.20 m

4 0,44 1,76

   
P1 cruce ferroviario triáng. L = 0.90 m 4 0,35 1,4
I4 nomenclatura urbana 2 rectángulos: 0.25 m x 0.30 m,

0.25 m x 0.50 m
91 0,20 18,2

     
24 información turística ancho = 0.70m, h = 1.3 m 10 0,91 9,1
25 educ. y anuncios esp. ancho = 0.70m, h = 1.3 m 10 0,91 9,1
I18 esquema de recorrido ancho = 0.70m, h = 1.3 m 4 0,91 3,64
I21 permitido girar a la izq. circular D = 0.60 m 16 0,28 4,48
I22 direcciones permitidas " 16 0,28 4,48
R3 no circular motos " 21 0,28 5,88
R12/13 limitación de altura/ancho " 4 0,28 1,12
R15 límite de velocidad máx. " 19 0,28 5,32
R21/22 sentido de circulación " 9 0,28 2,52

Totales para cada formato de señal: N° Imprev. 5% Total (n°)

Señales cuadradas de 0,70m de lado = 139 7 146
Señales triangulares equiláteras L = 0,90m = 34 2 36
Cruz de San Andrés = 4 0 4
Señales rectangulares (0,25 x 0,30; 0,25 x 0,50) = 91 5 96
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Señales rectangulares (0,70 x 1,30) = 24 1 25

Señales circulares D = 0,60 m = 85 4 89

La ubicación, clase de material a utilizar en la confección de las placas y
dimensiones de las mismas deberán respetar estrictamente las designaciones
establecidas en la presente documentación.

Los pórticos serán estructuras metálicas cuyo proyecto estará a cargo de la
Empresa Contratista y deberá someterse a la aprobación de la D.P.V. El gálibo
mínimo de las estructuras aporticadas será de 5.75 m

Los textos y/o símbolos a colocar en las señales de orientación y nomenclatura
urbana, serán definidos por la Supervisión y deberán contar con la aprobación
de la D.P.V.

Las láminas a utilizar para las señales serán reflectivas de alta reflectividad.

La nómina completa de las señales a colocar será entregada a la Supervisión.

2 - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:

Las señales serán medidas por unidad, entendiéndose por unidad la señal o
conjunto de señales que vayan colocadas sobre un poste o un par de postes,
excluyendo las estructuras aporticadas. En este último caso se computarán y
pagarán en sub-ítems individuales los distintos tipos de señales y las
estructuras aporticadas. El proyecto de estas estructuras no recibirá pagos
adicionales, estando su costo incluido en el precio unitario del sub-Ítem
“Estructura aporticada metálica para sostenimiento de señales“.

La señalización se pagará a los precios unitarios del ítem “Señalización
vertical”, y estos precios comprenden la provisión de señales, postes y los
elementos de fijación de las mismas, transporte y descarga de todos los
materiales, excavación, rellenos y compactación de los pozos, fijación de
carteles y soldaduras, pintado de las señales, mano de obra y herramientas,
equipos, conservación y todo otro trabajo o material necesario para la correcta
ejecución de los trabajos en la forma especificada.
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1. - NORMAS GENERALES:

Las marcas viales o demarcación horizontal son las señales de tránsito
demarcadas sobre la calzada con el fin de regular, transmitir órdenes, advertir
determinadas circunstancias, encauzar la circulación o indicar zonas
prohibidas. El material debe ser antideslizante, resistente y de un espesor no
mayor a cinco milímetros (5 mm), con excepción de las tachas y separadores
de tránsito.

Las demarcaciones serán uniformes en diseño, posición y aplicación, a fin de
que puedan ser reconocidas y entendidas instantáneamente por los usuarios
de la vía.

Las demarcaciones de pavimento serán de color blanco o amarillo,
excluyendo la aplicación de tachas reflectivas u otras.

Dadas las características de la presente obra, toda la demarcación debe ser
reflectiva.

El tipo y características de la demarcación horizontal a colocar responderán a
lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales –- Normas
de Señalización de la D.P.V., o en su defecto las indicadas en el Anexo L del
artículo 22 de la Ley Nacional Nº 24449.

La siguiente tabla resume los diferentes tipos y características de la
demarcación horizontal a aplicar sobre las calzadas proyectadas
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DESIGNACION DESCRIPCIÓN

A1) LINEAS DE CARRIL Trazos discontinuos de 4.50 m
de largo y 0.10 m de ancho,
alternados con 7.50 m sin pintar,
color: blanco.

B1) LINEAS DE BORDE DE
CALZADA  EN SENDAS PARA
CICLISTAS

Trazo continuo de 0.10 m de
ancho, color; blanco.

B2) SENDAS PEATONALES Franjas paralelas al sentido de
circulación de 0.4 m de ancho y
3.00 m de largo separadas entre
sí por un espacio similar
atravesando las calzadas de
vereda a vereda, color: blanco.

C2) MARCAS
CANALIZADORAS DEL
TRANSITO EN NARICES

Franjas en "V" de 0.30 m de
ancho separadas entre sí por un
espacio similar, color: blanco.

D2) CRUCES FERROVIARIOS Figura de X sobre la calzada,
cuyos extremos están
separados 2,4 m y 6 m en línea
transversal y longitudinal
respectivamente, siendo su
espesor de 0.4 m, con las letras
“F” y “C” en los ánguloes
izquierdo y derecho de la X, de
una altura de 1.9 m y espesor
0.15 m en los trazos
longitudinales y 0.5 m en los
transversales.

2.APLICADO POR PULVERIZACIÓN.
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Especificaciones técnicas de equipos, materiales, etc. para el material
termoplástico aplicado por pulverización mediante proyección neumática.

2.1.- ALCANCE: La presente especificación comprende las características
generales que deberán reunir las líneas demarcatorias de carriles y bordes
de calzada en sendas para ciclistas.

2.2.- CARACTERISTICAS GENERALES: La señalización se ejecutará según se
indica en esta especificación técnica  Particular, y / o lo dispuesto por la
Supervisión, previa aprobación de la Dirección Provincial de Vialidad.

2.3.- CARACTERISTICAS TECNICAS:

2.3.1.Materiales

a) Reflectantes: Termoplástico de aplicación en caliente, de color
blanco o amarillo cromo, con adición de esferas de vidrio
transparente.

b) Imprimación: Se utilizará material adecuado que asegure la perfecta
adherencia entre el pavimento y el termoplástico y cuyo tiempo de
secado al tacto ocurra en un plazo no mayor de 30 minutos.

c) Esferas de vidrio: Serán de vidrio transparente con un porcentaje
mínimo del 70 % de esferas perfectas en su forma y transparencia,
su granulometría estará comprendida entre tamices N° 20 al N° 140.

2.3.2.Aplicación:

La superficie sobre la cual se efectuará el pintado deberá limpiarse
prolijamente a los efectos de eliminar toda materia extraña que pueda
impedir la liga perfecta, como restos de demarcaciones anteriores,
polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se efectuará mediante raspado
si fuera necesario y posteriormente cepillado y soplado con equipo
mecánico.

a)  Riego del material de imprimación:

Se efectuará inmediatamente después de la limpieza, un riego de
imprimación, se empleará imprimador de las características
indicadas en el punto 3.1.b.), que permita aplicar el termoplástico
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reflectante inmediatamente después de alcanzadas las condiciones
adecuadas, (secado y limpieza).

La franja de imprimación tendrá un mayor ancho de cinco
centímetros (5 cm.) que la del termoplástico, excedente que quedara
repartido en ambos lados por partes iguales.

b) Aplicación del material termoplástico reflectante: (*)

Se aplicará en caliente, a la temperatura y presión adecuada para
lograr su pulverización (por sistema neumático) con el fin de obtener
buena uniformidad en la distribución y las dimensiones (espesor y
ancho de las franjas), que se indiquen en los pliegos. El riego del
material se efectuará únicamente sobre pavimentos previamente
imprimados con el material que se determine más adecuado. El
ancho de las franjas no presentará variaciones superiores al 5 % en
más o menos y si las hubiera dentro del porcentaje indicado, éstas
no se manifestarán en forma de escalones que sean apreciables a
simple vista. Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada
las mismas mantendrán el paralelismo, admitiéndose
desplazamientos que no excedan 0,01 m cada 100 m, la variación
del paralelismo dentro de los límites indicados no será brusca con el
fin de que no se note a simple vista.

El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o
demarcatorias de carriles, no tendrá diferencias en más o menos,
superiores al 5 % del semiancho de la calzada, por Km.

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos de
los pavimentos, previo a la determinación de cada uno de los
carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente frecuencia para
fijar la medida más conveniente, a fin de evitar cambios de
alineación considerables, o la posibilidad que las líneas laterales,
queden muy al borde de la calzada.

Entre el borde exterior de la línea lateral y el borde del pavimento, la
distancia promedio deberá ser de 0,10 m, no resultando nunca
inferior a 0,05 m.

El espesor de las franjas será de 1,5 mm. no resultando inferior a
1,3 mm. ni superior a 2,5 mm.

El espesor de 1,3 mm se aceptará como excepción y siempre y
cuando no afecte más de un 5 % de la superficie demarcada.
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La franja no presentará ondulaciones ni cualquier otra anormalidad
proveniente de la aplicación del material.

(*)  En ningún caso se deberá aplicar el material termoplástico,
cuando la temperatura del pavimento sea menor a 5° C y cuando las
condiciones climáticas sean adversas (lluvias, humedad, niebla,
heladas, polvaredas, etc.)

c)  Distribución de esferas de vidrio:

Se distribuirán sobre el material termoplástico inmediatamente
después de aplicado y antes de su endurecimiento, a los efectos de
lograr la adherencia en aquel.

La aplicación de las esferas se hará a presión proyectándolas
directamente sobre la franja pintada, mediante un sistema que
permita como mínimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.

2.3.3.Maquinarias

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuarán mediante el
uso de máquinas especialmente construidas para esos fines, las
cuales serán auto propulsadas y las mismas responderán como
mínimo a las siguientes características:

a) Barredora: Estará constituida por cepillo mecánico rotativo de
levante automático y dispositivo para regular la presión del mismo
sobre el pavimento y deberá tener un ancho mínimo de 0,50 m.

Además dispondrá de sistema de soplado de acción posterior al
cepillo de un caudal y presión adecuados para asegurar una
perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de salida
de aire será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la
dirección que no perjudique el uso del resto de la calzada.

b) Distribuidor de imprimación: El dispositivo de riego tendrá boquillas
de funcionamiento a presión neumática hidráulica que permita
mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control de la
cantidad de material regado y estará incluido en el regador de
pintura.
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c) Regador de pintura y esferas reflectantes: Será automotriz, estarán
reunidos en él todos los mecanismos operativos, como compresor
de aire, depósito presurizado de imprimador y de material
termoplástico, tuberías, boquillas de riego, tanque y boquillas para el
sembrado de micro esferas a presión, etc.

La unidad será apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en
forma simultánea, y/o blancas de trazos continuos o alternados,
dispondrá de conjuntos de boquillas de riego adecuadas a tales
efectos. Las boquillas de riego del material de imprimación y el
termoplástico reflectante, pulverizaran los mismos mediante la
adición de aire comprimido y la boquilla de distribución de las
esferas de vidrio, también  funcionará mediante aire comprimido,
para proyectar las mismas con energía sobre el material
termoplástico con el fin de lograr su máxima adherencia sobre aquel.

El equipo deberá poder aplicar líneas de borde y eje
simultáneamente y los conjuntos de boquillas serán ajustables, para
que cuando se pinten franjas, en ambos lados, se pueda ajustar el
ancho de separación de las mismas.

2.3.4. Calidad de los materiales: Los materiales intervinientes en los trabajos
descriptos, responderán a las siguientes condiciones:

Materiales y Requisitos Unidad Mínimo Máximo

a)  Ligante % 18 35

b)  Dióxido de titanio (*) % 10 --

c)  Granulometría del material libre de
ligante:

Pasa tamiz N° 16 (IRAM 1200 µ )

Pasa tamiz N° 50 (IRAM 297 µ )

Pasa tamiz N° 200 (IRAM 74 µ )

%

%

%

100

40

15

--

70

55

d)  Deslizamiento a 60°C % -- 10
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Materiales y Requisitos Unidad Mínimo Máximo

e)  Absorción del agua

Además luego de 96 hs de inmersión,
no presentará ampollado y/o
agrietamiento.

% -- 0.5

f)  Densidad gr/cm3 1.6 2.1

g)  Estabilidad térmica

No se observará desprendimiento de
humos agresivos ni cambios
acentuados de color.

Punto de ablandamiento

--

°C

----

65

--

130

h)  Color y aspecto

Será de color similar al de la muestra
tipo de la D.N.V. -- -- --

i)  Adherencia

No se producirá desprendimiento al
intentar separar el material termo
plástico con espátula ya sea en obra o
en probetas de H° o asfalto con
material blanco o amarillo. -- -- --

j)  Resistencia a la baja temperatura

A-5°C durante 24 hs, no se observará
agrietamientos de la superficie. -- -- --

k)  Contenido de esferas de vidrio % 20 30

l)  Refracción A (a 25 °C) -- 1.5 --
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Materiales y Requisitos Unidad Mínimo Máximo

m)  Granulometría de las esferas para
incorporar

Pasa tamiz N° 20 (IRAM 840 µ )

Pasa tamiz N° 30 (IRAM 590 µ )

Pasa tamiz N° 140(IRAM 105 µ )

%

%

%

100

95

--

--

100

10

n)  Esferas perfectas

(redondas e incoloras) % 70 --
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2.3.5.  Esferas de vidrio:

(de agregado posterior al pintado)

Materiales y Requisitos Unidad Mínimo Máximo

a)  Índice de refracción

(a 25°C) -- 1.5 --

b)  Granulometría

Pasa tamiz N° 20 (IRAM 840 µ )

Pasa tamiz N° 30 (IRAM 590 µ )

Pasa tamiz N° 80 (IRAM 177 µ )

%

%

%

100

90

0

--

100

10

c)  Esferas perfectas

Cantidad a distribuir

%

gr/m2

70

500

--

--

(*) Este requisito se exigirá únicamente para el termoplástico color blanco
para determinar la calidad y las condiciones descriptas de los
materiales detallados.

Antes de iniciar los trabajos Personal Técnico de la Supervisión
procederá a retirar del lugar indicado por el Contratista las muestras de
los citados materiales.

La Supervisión, en un plazo máximo de treinta (30) días corridos,
contados a partir de la entrega de las muestras en el laboratorio,
efectuará los ensayos y autorizará en esa oportunidad la iniciación de las
obras.

2.4. EJECUCIÓN DE OBRAS.

2.4.1. Replanteo:

En el replanteo del señalamiento horizontal se indicará, con pintura al agua el
principio y el fin de las zonas a demarcar con material termoplástico
reflectante, dejándose claramente establecido las partes a señalizar con
doble línea amarilla, la prohibición de sobrepaso, la interrupción de borde, y
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los cruces ferroviarios, cuando corresponde, debiéndose en todos los casos
adoptar las medidas necesarias, que, a tal fin indique la Supervisión.

Asimismo el premarcado que se realiza como guía para los equipos de
demarcación deberá efectuarse con pintura al agua, en forma poco
perceptible para el usuario, y deberá desaparecer a la brevedad con el fin de
no confundir a los conductores.

2.4.2. E1 Contratista presentara el plan de trabajo correspondiente, debiéndose
atener al mismo para la ejecución de las obras.

Si por algún motivo ajeno al Contratista este no pudiera cumplir con el plan
antes mencionado, deberá presentar un nuevo plan sujeto a la aprobación
de la Supervisión.

2.4.3. Previo a la Recepción Provisional de los trabajos, toda sección que no
cumpla con los requisitos constructivos exigidos en este pliego de
especificaciones será rechazada, debiendo la misma ser nuevamente
demarcada por cuenta exclusiva del Contratista.

2.5.- EQUIPO MININO PARA LA EJECUCIÓN DE TAREAS DE DEMARCACIÓN
HORIZONTAL.

a) - 1 Equipo fusor del material termoplástico.

b) - 1 Equipo aplicador del imprimado, del material termoplástico y sembrado
de esferas.

c) - 1 Equipo barredor y soplador.

Sin la presencia de este equipo mínimo en el lugar de la obra no se permitirá la
realización de los trabajos, los mismos se efectuaran cuando el equipo sea
completado.

Rendimiento de los equipos:

El conjunto operativo compuesto por estos tres equipos deberá tener una
capacidad mínima de aplicación de 2000 m2 por jornada de 8 horas.

NOTA: Los equipos a y b podrán indistintamente encontrarse montados en una
sola unidad motriz en forma conjunta, o bien en forma individual y en
unidades separadas.
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3. APLICADO POR EXTRUSION.

La presente especificación comprende las características generales que deberá
reunir la demarcación de líneas canalizadoras en narices de empalme o isletas,
sendas peatonales, líneas de detención y cruces ferroviarios.

3.1- CARACTERÍSTICAS GENERALES:

: La señalización se ejecutará según se indica en esta especificación técnica
Particular, y / o lo dispuesto por la Supervisión, previa aprobación de la
Dirección Provincial de Vialidad.

3.2 -  MATERIALES:

a) Reflectantes: termoplástico de aplicación en caliente, de color blanco o
amarillo cromo, con adición de esferas de vidrio transparentes.

b) Imprimación: De acuerdo a lo especificado en el punto 4 de este Ítem.

c) Esferas de Vidrio: De acuerdo al cuadro de materiales.

d) Material termoplástico:

Materiales y Requisitos Unidad Mínimo Máximo

Material Ligante % 18 24

Dióxido de titanio (*) % 10 --

Esferas de vidrio

Contenido % 20 30

Granulometría:

Pasa tamiz N 20 (IRAM 840µ)

Pasa tamiz N 30 (IRAM 420µ)

Pasa tamiz N 80 (IRAM 177µ)

%

%

%

100

90

--

--

--

10

Índice de refracción - 25° C % 1.5 --

Esferas perfectas:
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(redondas e incoloras) % 70 --

Materiales y Requisitos Unidad Mínimo Máximo

Granulometría del Material de ligante:

Pasa tamiz N 16 (IRAM 1200µ)

Pasa tamiz N 50 (IRAM 297µ)

Pasa tamiz N 200(IRAM 74µ)

%

%

%

100

40

15

--

70

55

Punto de ablandamiento °C 65 130

Deslizamiento por calentamiento a 60 °C % -- 10

Absorción de agua:

Además, luego de 96 hs. de inmersión no
presentara cuarteado y/o ampollado y/o
agrietado.

% -- 0.5

Densidad gr/cm3 1.9 2.5

Estabilidad Térmica:

No se observaran desprendimientos de
humos agresivos ni cambios acentuados de
calor.

-- -- --

Color y aspecto:

Será de color similar al de la muestra tipo de
la D.N.V.

-- -- --

Adherencia:

No se producirá desprendimiento al intentar
separar el material termoplástico con
espátula y aplicado sobre probeta asfáltica
si es de color blanco o sobre probeta de
hormigón previamente imprimada si es de
color amarillo.

Resistencia a la baja temperatura:

5°C durante 24 hs. - No se observara
cuarteado de la superficie. -- -- --

Esferas de vidrio a "sembrar":
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Índice de refracción 25°C -- 1.5 --

Granulometría:

Pasa tamiz N 20 (IRAM 840µ)

Pasa tamiz N 30 (IRAM 590µ)

Pasa tamiz N 80 (IRAM 177µ)

%

%

%

100

90

--

--

100

10

Esferas perfectas

(redondas e incoloras)

Cantidad a "sembrar"

%

gr/m2

70

500

--

--

(*) Este requisito se exigirá únicamente para el termoplástico de color blanco.

Nota:

La Supervisión se reserva el derecho de interpretar el resultado de los
ensayos y fundamentar la aceptación o rechazo del material termoplástico
y/o esferas de vidrio a "sembrar" en base a los mismos ó a resultados de
ensayos no provistos en estas especificaciones.

3.3 - EQUIPOS:

3.3.1 - E1 Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y
en la cantidad suficiente para realizar la obra en el periodo establecido.

Cada equipo de aplicación, tendrá un rendimiento mínimo 1000 m2 en 8
horas de trabajo.

3.3.2 - Cada unidad operativa constará de:

a) Equipo para fusión del material, por calentamiento indirecto provisto de
un agitador y con un indicador de temperatura.

b) Equipo mecánico necesario para limpieza, barrido y soplado del
pavimento.

c) Equipo propulsado mecánicamente con sistema de calentamiento
indirecto para la aplicación del material termoplástico, provisto de
agitador mecánico y sembrador de esferillas de vidrio. Este equipo
tendrá un indicador de temperatura de la masa termoplástica.
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3.4 - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

3.4.1 - El replanteo de la señalización horizontal se indicará con pintura al agua,
desde el principio hasta el fin de las obras a demarcar.

3.4.2 - La superficie sobre la cual se efectuará la demarcación, será cepillada,
soplada y secada a efectos de lograr la eliminación de toda materia
extraña a la imprimación. La Supervisión controlara que este trabajo se
ejecute en forma prolija, no autorizando la colocación del material
termoplástico en las zonas preparadas que considere deficiente, para la
ejecución de estos trabajos será obligatorio el uso de equipos mecánicos.

3.4.3 - En ningún caso se deberá aplicar el material termoplástico, cuando la
temperatura del pavimento sea menor de 5° C y cuando las condiciones
climáticas sean adversas (lluvias, humedad, nieblas, heladas, polvaredas,
etc.)

3.4.4 - El material termoplástico será calentado en la caldera, por vía indirecta y
agitado en forma mecánica a fin de lograr homogeneización y se calentara
a la temperatura de aplicación adecuada de manera tal de obtener una
capa uniforme, de un espesor mínimo de 3 mm. La Supervisión controlará
la temperatura para evitar el recalentamiento que provoque alteraciones en
el material admitiéndose una tolerancia de 10° C en mas con respecto a la
temperatura estipulada por el fabricante.

3.4.5 - La descarga de aplicación se efectuará por intermedio de una zapata y la
superficie a obtenerse deberá ser de ancho uniforme, presentar sus
bordes bien definidos, rectos y nítidos, libre de burbujas, grietas, surcos,
ondulaciones superficiales, ampollas o cualquier otra anormalidad
proveniente del material, sin alteraciones de color.

3.4.6 - Simultáneamente con la aplicación del material termoplástico se procederá
al sembrado de esferas de vidrio a los efectos de obtener reflectancia
inmediata. Esta operación deberá estar perfectamente sincronizada con la
temperatura del material termoplástico que se aplica, de modo tal que las
esferas no se sumerjan totalmente ni se distribuya tan superficialmente que
haya mala retención. Además se deberá responder como mínimo a lo
especificado de 500 gr por metro cuadrado, pero es obligación del
Contratista incrementar esta cantidad si ello fuese necesario para la
obtención inmediata de la reflectancia adecuada.

3.4.7 - Antes de verter las esferas de vidrio a la tolva del distribuidor la
Supervisión de la obra verificara que el envase en que están contenidas se
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encuentra herméticamente cerrado, de manera tal que al proceder a su
apertura comprobará que las mismas estén secas y que no se presenten
pegadas entre sí.

3.4.8 - Durante la realización de los trabajos el Contratista señalizará
debidamente la zona de trabajo, como mínimo según lo establecido en el
punto 6.

4. - IMPRIMACION.

4.1 -  DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consistirá en dar una aplicación previa de un imprimador sobre
el pavimento con un sobreancho de 5 cm superior al establecido para la
demarcación, en un todo de acuerdo con las órdenes que imparta la
Supervisión. Este sobreancho debe quedar repartido por partes iguales a
ambos lados de la franja demarcada con material termoplástico reflectante.

La superficie a imprimar o a señalizar deberá ser cuidadosamente limpiada
a fondo con barredora sopladora a cepillo y ventilador hasta quedar
totalmente libre de sustancias extrañas y completamente seca, debiendo
destacarse lo fundamental del correcto cumplimiento de esta tarea.

Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez, antes
que las superficies puedan volver a ensuciarse, se procederá a recubrirlas
con el imprimador conveniente y uniformemente aplicado, de manera de
obtener una óptima adherencia del material termoplástico sobre el
pavimento.

No se autorizará la aplicación del imprimador cuando la temperatura del
pavimento sea inferior a 5° C y cuando las condiciones climáticas adversas
no lo permitan: (lluvias, humedad, nieblas, polvaredas, etc.).

En los pavimentos de hormigón recientemente construidos deberá
procederse a una limpieza cuidadosa con el objeto de eliminar los productos
de curado del hormigón.

Cuando el imprimador y la pintura termoplástica sean aplicados por un
mismo equipo provisto de los picos necesarios para hacerlo en forma
simultánea y dado que no resulta posible apreciar la colocación del
imprimador en forma directa, se lo medirá en el depósito del equipo, antes de
comenzar el tramo y al finalizarlo, para así verificar la cantidad empleada
para la ejecución de ese ítem en cada riego.



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
           PROVINCIA DE TUCUMÁN

Proyecto de Circunvalación Oeste
de la Ciudad de San Miguel de Tucumán
Provincia de Tucumán

FOLIO
N°

Art. 16

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR

especif-part-tucumán.doc

05/08/03 38

Este tipo de comprobación, podrá hacerse, a criterio de la Supervisión aun
cuando la imprimación se efectúe en forma independiente a la aplicación del
material termoplástico.

4.2 - MATERIALES:

La composición del imprimador, queda librada al criterio del Contratista pero
deberá asegurar la adherencia del material termoplástico al pavimento
(hormigón o asfalto)

Se utilizará material, cuyo tiempo de secado al tacto no sea mayor de 30
minutos y que permita la aplicación inmediata del termoplástico después de
alcanzadas las condiciones adecuadas.

5. - ELEMENTOS DE MEDICION:

La empresa Contratista de Trabajos de Señalamiento Horizontal deberá
proveer a la Supervisión de los elementos que a continuación se detallan para
efectuar comprobaciones de las cualidades y medidas de los materiales que
se utilizan.

a) Termómetro graduado, con revestimiento metálico, capaz de determinar
las temperaturas especificadas para la aplicación de los materiales.

b) Calibre para establecer espesores del material colocado, con apreciación
de una décima de milímetro.

c) Planchas de aluminio, cincada o aluminizada, de 0,20 m. de ancho y 0,30
m. de largo, en aproximadamente 1 mm de espesor, en la cantidad que
considere necesaria la Supervisión de la obra y en relación con el volumen
de obra.

d) Elementos para medición de longitudes y curvas de trabajos efectuados,
(Tipo odómetro o similar).

e) Rollos de cinta adhesiva, para controlar espesores.

6.- NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS
OBRAS.

6.1 - Antes de la aplicación del material termoplástico en cada uno de los
extremos del tramo en construcción se colocaran carteles de las
dimensiones y características indicadas en el Ítem correspondiente a
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“Colocación de letreros en la obra”, la leyenda de los mencionados letreros
pueden variar según la índole del obstáculo o de los trabajos, lo que deberá
estar previamente aprobado y autorizado por la Supervisión de la obra.

6.2 - El balizamiento y señalamiento descriptos, así como de cualquier otro que a
juicio de la Supervisión de la Obra resulte necesario emplazar para la
seguridad pública, no recibirá pago directo alguno y los gastos que ello
origine se considerará comprendido en los precios de los Ítem de contrato.

6.3 - Lo especificado precedentemente se considera lo mínimo que el Contratista
debe cumplir en el concepto de que se trata, pudiendo en consecuencia ser
ampliado por el mismo con el empleo e instalación de otros elementos los
cuales en todos los casos debe contar con la conformidad previa de la
Supervisión de la Obra. Además el cumplimiento de estas disposiciones no
releva en medida alguna al Contratista de su responsabilidad por accidentes
o daños de las personas u otros bienes del Comitente o de terceros.

7 - PRUEBA DE SUFICIENCIA DE LOS EQUIPOS PARA DEMARCACION
HORIZONTAL.

La Supervisión se reserva el derecho de exigir antes de la adjudicación, y a
posteriori de la preadjudicación, en un plazo máximo de 30 días corridos a
partir de la fecha de preadjudicación, una prueba de suficiencia de los
equipos a utilizar.

La misma consistirá en la demarcación de 300 m2, debiendo el oferente
disponer los materiales necesarios y efectuarla sin cargo alguno.

En el transcurso de ella deberán cumplirse todos los requisitos exigidos en
este pliego de Especificaciones Técnicas.

8 - MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Los costos de las demarcaciones horizontales con material termoplástico
reflectante aplicado por pulverización y por extrusión, se verán incluidos en el
precio de los incisos a) y b) del ítem “Demarcación Pavimental”
respectivamente. Dicho ítem se medirá, certificará y pagará por metro
cuadrado de demarcación ejecutada y aprobada por la Supervisión a los
precios unitarios de Contrato.
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El precio contractual de cada inciso incluirá, la adquisición, fletes, acarreos,
acopio, carga y descarga, calentamiento, aplicación (por el método
correspondiente al inciso en cuestión), provisión y regado de las esferas de
vidrio, imprimación, movilización, despintado y toda otra operación ó gasto
necesario para dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en
condiciones de ser aprobada por la Supervisión, como así también los costos
de conservación que incluyen la reposición del material deteriorado.
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1) DESCRIPCIÓN

Este artículo comprende la ejecución de sumideros para calle pavimentada de
L = 6 m y para calles sin pavimento, para ser colocados en la calzada principal,
en los lugares donde se corta el cordón cuneta y en todo otro lugar indicado en
los planos de proyecto u ordenado por la Supervisión en un todo de acuerdo a
lo determinado en los planos tipo respectivos y la presente especificación,
incluida la descarga completa al Canal Sur.

La ubicación aproximada y tipo de sumidero se indica en cada caso en los
planos de proyecto, quedando a decisión de la Supervisión la ubicación exacta
de los mismos en el momento de la ejecución.

2) MATERIALES

Todos los materiales necesarios para la construcción de cada uno de los
sumideros previstos, deberán responder a lo establecido en los artículos
correspondientes a la Sección IV.A. Construcción de obras de arte menores
apartado IV.A.2 – Materiales del Pliego Único de Especificaciones Técnicas
del Noroeste Argentino, Año 1994, ó las especificaciones que se indican en el
correspondiente Plano Tipo.

Los caños de hormigón deberán cumplir, exceptuando la presencia de
armaduras , lo considerado en la Sección IV.H del Pliego Único de
Especificaciones Técnicas del Noroeste Argentino.

3) MÉTODO CONSTRUCTIVO

Se realizará de acuerdo a las reglas del arte usuales para esta tarea,
ajustándose en un todo a lo precisado en el plano tipo correspondiente y a las
indicaciones de la Supervisión.

Todo sumidero que no responda estrictamente a las medidas indicadas en el
plano respectivo, será rechazado, y el Contratista deberá ejecutarlo
íntegramente de nuevo a su cargo, no aceptándose reparaciones o
adecuaciones.



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
           PROVINCIA DE TUCUMÁN

Proyecto de Circunvalación Oeste
de la Ciudad de San Miguel de Tucumán
Provincia de Tucumán

FOLIO
N°

Art. 17

SUMIDEROS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR

especif-part-tucumán.doc

05/08/03 42

El Contratista podrá proponer la construcción de sumideros con elementos
premoldeados, parciales ó totales, pero su aceptación requerirá aprobación
por escrito de la Supervisión, sin que ello implique el reconocimiento de mayor
precio.
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4) Empalmes y descargas de sumideros:

Para los empalmes de sumideros se prohíbe terminantemente la colocación de
cañerías en túnel, salvo que mediara autorización fundada por la Supervisión.

Cada sumidero debe tener su descarga independiente al Canal Sur, tal como
se indica en el plano respectivo, quedando prohibida la interconexión de
sumideros.

5) Forma de medición y pago:

Su medición y certificación se efectuará por unidad terminada y aprobada por
la Supervisión al precio unitario de contrato del ítem “Sumideros” a) Para calles
pavimentadas L = 6 m. y b) Para calles sin pavimentar, el cual incluye la
excavación, provisión y transporte de todos los materiales, mano de obra,
equipos y herramientas necesarias para la completa y correcta ejecución del
Ítem. Los caños de hormigón armado a utilizar en la descarga se pagarán al
precio unitario del ítem correspondiente.



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
           PROVINCIA DE TUCUMÁN

Proyecto de Circunvalación Oeste
de la Ciudad de San Miguel de Tucumán
Provincia de Tucumán

FOLIO
N°

Art. 18

FORESTACION

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR

especif-part-tucumán.doc

05/08/03 44

PLAN DE FORESTACION: El mismo se rige por el decreto 482/92 SPP “Plan
de Forestación de la Vía Pública”.

La parquización de la vía comprende plantar 700 ejemplares, a los que se le
sumarán los de reposición del punto 2.2.1.2 descripto en las Medidas de
Mitigación del Impacto Ambiental. El contratista deberá presentar ante la
Dirección de Espacios Verdes para su aprobación un Plan de Forestación que
cumpla con los siguientes directivas:

Especies y Distancia entre ejemplares

Especies Distancia entre ejemplares

Tarco (Jacaranda)

Timbó o pacará

Lapacho rosado

Palo borracho

15 m

Lapacho Amarillo 12 m

Tipa 20 m y en cruces de calles

El porcentaje de cada una de las especies será determinado por la
disponibilidad de los mismos en los viveros municipales y privados.

• Ubicación

 Se ubicarán acorde con el espacio disponible dentro de la zona de camino
demarcada en la planimetría.

 Se deberán plantar a 1 m sobre el borde interno de la calzada (hacia el canal).
No se hace necesario la construcción de una cantera ya que van directamente
sobre el suelo.

 La ubicación entre el primer y último árbol en la zona de intersecciones será la
que determine la prolongación visual de la línea de ochava hasta su
intersección con el cordón de la calzada.

 Los ejemplares que no queden incluídos en la zona de camino deberán
plantarse en las veredas frentistas y en los espacios fiscales que determine la
Dirección de Espacios Verdes para que actúen como zonas buffer.
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 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:

 Este ítem se mide en forma global y su pago se efectuará en forma porcentual
de acuerdo a la marcha de los trabajos. Ese pago comprende la provisión en
obra de los materiales, árboles, tierra vegetal, mano de obra y herramientas
necesarias para un correcto terminado de la forestación.
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 I -DESCRIPCIÓN

 Los servicios sanitarios ó de gas existentes (acueductos, cloacas,
gasoductos, etc.); servicios eléctricos existentes (cableados aéreos ó
subterráneos, etc.); los servicios públicos y/o privados existentes no incluidos
en los términos anteriores como teléfonos: líneas aéreas, subterráneas y fibra
óptica, televisión por cable ó satelital, etc. que afecten la obra a ejecutar, serán
removidos, reubicados y/o restablecidos de acuerdo a las normas de los
organismos municipales, provinciales y/o nacionales vigentes y/o las órdenes
impartidas por la Supervisión.

 Es responsabilidad de la Contratista obtener la información actualizada del
tendido de los mismos, ante el/ los organismo/s oficiales y/o privados
respectivos.

 

 III - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

 La ejecución de los trabajos anteriormente descriptos, así como la autorización
para la remoción, reubicación y/o restablecimiento y la aprobación de los
mismos por parte del ente respectivo, se medirá en forma global y su pago se
efectuará porcentualmente cuando queden terminadas las remociones,
reubicaciones y/o restablecimientos según corresponda.
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 Se deberán cumplir las especificaciones indicadas en las hojas siguientes.
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 El Contratista de esta Obra queda obligado a construir ó alquilar una vivienda
para el personal auxiliar de Supervisión, ubicada dentro de la zona de obra.

 La vivienda deberá constar de tres ambientes, baño y cocina desarrollado en
una superficie mínima de noventa (90) metros cuadrados. La altura mínima de
los ambientes será de 2,40 metros. La superficie útil de puertas y ventanas
será de 1/8 de la superficie de cada ambiente. La tercera parte de la superficie
de puertas y ventanas deberá proveer ventilación.

 El baño y la cocina deberán contar con las instalaciones completas además el
Contratista proveerá la cantidad de mesas, sillas y todo otro mueble o
elementos necesarios acorde con las necesidades que exija la Supervisión.

 En todos los casos el Contratista someterá a la aprobación de la Supervisión
los locales que ofrece debiendo atender las observaciones que la misma haga
respecto a su capacidad, ubicación y condiciones generales.

 Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con esta condición, la
Supervisión alquilará o construirá la vivienda descontándose los haberes del
Contratista las sumas que correspondan.

 La vivienda será otorgada por el Contratista a la Supervisión al efectuarse el
replanteo de la obra.

 Si la vivienda para la Supervisión fuera construida por el Contratista, quedará
de propiedad de esta última, una vez finalizada la totalidad de las obras y
deberá retirarla al término de las mismas.

 

 MULTA POR MORA EN LA ENTREGA DE LA VIVIENDA: La falta de
cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, dará lugar
a la aplicación de una multa. El importe de la multa será el equivalente a diez
(10) jornales "Cuadrilla Tipo" más cargas sociales, por día o jornada de trabajo
en que no pueda contarse en obra con una vivienda para el personal de
Supervisión, por causas imputables al Contratista y por vehículo asignado para
movilidad, de acuerdo a las disposiciones precedentes.

 

 MEDICIÓN

 Se medirá en meses, correspondientes al tiempo transcurrido desde la
iniciación de las obras hasta la recepción provisional de estas.

 



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
           PROVINCIA DE TUCUMÁN

Proyecto de Circunvalación Oeste
de la Ciudad de San Miguel de Tucumán
Provincia de Tucumán

FOLIO
N°

Art. 21

PROVISIÓN DE VIVENDA PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE SUPERVISIÓN
(RUBRO CAMINO Y RUBRO PUENTES)

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR

especif-part-tucumán.doc 49
05/08/03

 

 FORMA DE PAGO

 Se pagará el precio unitario de contrato establecido para el ítem "Provisión de
vivienda para el Personal auxiliar de Supervisión" que comprende el costo de:
los gastos que demande el alquiler o construcción de la vivienda, su instalación,
conservación y limpieza durante el tiempo establecido por la Supervisión hasta
la recepción provisional de la obra, como así también la posterior demolición de
la vivienda y el retiro de los materiales que la integran si así correspondiera.
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 El Contratista deberá suministrar para el personal de Supervisión, durante el
plazo de ejecución de la obra, desde la fecha de replanteo y hasta la recepción
provisional de los trabajos, dos (2) camionetas, Jeeps ó rurales; estas
unidades deben hallarse en todo momento en buenas condiciones de
funcionamiento y en concordancia con los servicios que deban prestar. Estas
dos (2) movilidades se dispondrán de la siguiente manera: una se entregará a
la Administración al inicio de la obra y la otra quedará en poder de la
Supervisión hasta la recepción de obra, donde posteriormente pasará a la
Administración.

 Se deja establecido que las unidades deberán ser cero kilómetro y su modelo
corresponderá al año en que se licite la obra.

 Los vehículos deberán encontrarse en el local de la Supervisión al iniciarse las
tareas diarias y serán utilizados exclusivamente para las necesidades de la
Supervisión de obras.

 

 MEDICION Y FORMA DE PAGO:

 El ítem "Provisión de Movilidad para Personal de Supervisión" se medirá y
pagará a través de los siguientes sub-ítems:

 a)"Cuota Mensual": La unidad de medida será el mes, en donde el precio
cotizado será compensación total por amortización, intereses, seguros  y
patente de la unidad, y del sueldo o jornal del personal encargado de su
conducción y todo otro gasto fijo independiente del kilometraje recorrido por la
unidad.

 b)"Adicional por Km": La unidad de medida será el kilómetro, en donde el precio
cotizado será compensación total por las reparaciones y repuestos y por el
consumo de combustibles, lubricantes, cámaras, cubiertas, y todo otro gasto
que sea función del kilometraje recorrido por la unidad.

 El control del kilometraje se efectuará por medio del cuenta kilómetros
(Odómetro) de la unidad, el que deberá funcionar y mantenerse ajustado en
forma correcta.

 

 MULTA POR INCUMPLIMIENTO: La falta de cumplimiento de estas
disposiciones, aunque sea en forma parcial, dará lugar a la aplicación de una
multa. El importe de la multa será el equivalente a diez (10) jornales "Cuadrilla
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Tipo" más cargas sociales, por día o jornada de trabajo en que no pueda
contarse en obra con la/s movilidad/es por causas imputables al Contratista, de
acuerdo a las disposiciones precedentes.

 OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR LAS MOVILIDADES PARA EL PERSONAL
DE LA SUPERVISIÓN:

 Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Supervisión
de la obra, deberán llevar inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas
puertas delanteras una leyenda que la identifique y dentro de los siguientes
términos:

 

 "AL SERVICIO DE VIALIDAD PROVINCIAL"

 

 y la designación de la obra, en la que presta servicio en forma concisa,
ejemplo:

 

 "Circunvalación Oeste de la Ciudad de San Miguel de Tucumán”

 Cada una de las letras estarán inscriptas en un rectángulo de 7 cm por 5 cm,
con un espesor de trazado de 0,5 cm.
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 I. DESCRIPCION:

 El contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su
equipo, repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la
construcción y adoptará todas las medidas necesarias a fin de comenzar la
ejecución de los distintos ítems de las obras dentro de los plazos previstos,
incluso la instalación de los campamentos necesarios para sus operaciones.

 

 II. TERRENO PARA OBRADORES:

 Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de
arrendamiento de los terrenos necesarios para la instalación de los obradores.

 

 III. OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA:

 El Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que
necesite para la ejecución de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones
vigentes sobre alojamiento del personal obrero y deberá mantenerlos en
condiciones higiénicas.

 La aceptación por parte de la REPARTICION de las instalaciones,
correspondientes al campamento precitado, no exime al Contratista de la
obligación de ampliarlo o modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de
la obra durante su proceso de ejecución.

 

 IV. EQUIPOS:

 El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones
de ser inspeccionado, reservándose la REPARTICION el derecho de
aprobarlo si lo encuentra satisfactorio.

 Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de
VIALIDAD PROVINCIAL no llene los requisitos y las condiciones mínimas para
la ejecución normal de los trabajos, será rechazado, debiendo el Contratista
reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la Supervisión la
prosecución de los trabajos hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a
lo estipulado precedentemente.
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 La Supervisión y aprobación del equipo por parte de VIALIDAD PROVINCIAL
no exime al Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo,
plantas y demás elementos en buen estado de conservación, a fin de que las
obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado.

 El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el
registro de maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que
estarán en cualquier momento a disposición de VIALIDAD PROVINCIAL.

 El incumplimiento por parte del Contratista de la provisión de los elementos
citados, en lo que se refiere a las fechas propuestas por él, dará derecho a la
REPARTICION a aplicar el Art. 50, Inciso b) de la Ley 13064 con las
consecuencias previstas en el Art. "PENALIDADES POR MORA EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS".

 

 V. FORMA DE PAGO:

 La oferta deberá incluir un precio global por el ítem "Movilización de Obra" que
no excederá del TRES POR CIENTO (3%) del monto de la misma
(determinado por el monto producto de la suma de la totalidad de los ítems de
obra con la exclusión de este ítem) que incluirá la compensación total por la
mano de obra; herramientas, equipos, materiales, transporte e imprevistos
necesarios para efectuar la movilización del equipo y personal del Contratista;
construir sus campamentos, provisión de viviendas, oficinas y movilidades para
el personal de Supervisión, suministro de equipos de laboratorio y topografía y
todos los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la correcta
ejecución de la obra de conformidad con el Contrato.

 El pago se fraccionará de la siguiente manera:

B) Para cualquier tipo de obra:

 1 - Un tercio: Se abonará solamente cuando el Contratista haya completado los
campamentos de la Empresa y presente la evidencia de contar a juicio
exclusivo de la Supervisión con suficiente personal residente en la obra para
llevar a cabo la iniciación de la misma y haya cumplido, además, con los
suministros de movilidad, oficinas, viviendas y equipos de laboratorio y
topografía para la Supervisión de obra y a satisfacción de ésta.

C) Para obras básicas, pavimentos y/o puentes:
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 2 - Un tercio: Se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el
equipo que a juicio exclusivo de la Supervisión resulte necesario para la
ejecución del movimiento de suelo y obras de arte menores y/o infraestructura,
en el caso de puentes.

 3 - El tercio restante: Se abonará cuando el Contratista disponga en obra de
todo el equipo que a juicio exclusivo de la Supervisión resulte necesario para la
ejecución de bases y calzadas de rodamiento y/o superestructura, en el caso
de puentes y todo el equipo requerido e indispensable para finalizar la totalidad
de los trabajos.

D) Para obras de re-pavimentación:

 Los dos tercios restantes: Se abonarán cuando el Contratista disponga en
obra de todo el equipo necesario, a juicio exclusivo de la Supervisión, para la
ejecución según corresponda, del movimiento de suelos, obras de arte
menores, bases y calzadas de rodamiento.
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 Además de los equipos y elementos de oficina, que en arreglo a lo establecido
en el Pliego de Especificaciones Técnicas el Contratista deberá suministrar
para el Laboratorio de Campaña y el Local de la Supervisión, en la presente
obra aquél queda obligado también a proveer, para uso exclusivo de esta
última, un (1) Equipo de Procesamiento Electrónico de Datos. Tal equipo
estará destinado en general al procesamiento de datos propios de la obra, y en
particular a la generación de la documentación de los certificados y de toda
otra información adicional de relevancia (seguimiento de la producción,
rendimiento de equipos, movimiento de materiales, cálculos estadísticos
propios del control de calidad de los trabajos, etc.).

 Las características de los Equipos de Procesamiento de Datos se ajustarán a
las que seguidamente se indican.

 

 I-DESCRIPCIÓN:

 El Contratista deberá proveer un (1) Equipo de Procesamiento de Datos
conformados en base a una computadora personal (PC), pero que cuente con
la posibilidad de expandirse para eventualmente configurar un Sistema
Multiusuario. Consecuentemente, deberá ser totalmente compatible con
sistemas de reconocida versatilidad que le posibiliten obtener un mejor
aprovechamiento del equipo y que le aseguren la mayor disponibilidad de
productos, aplicaciones, software y soluciones que ofrezca el mercado.

 

 II-COMPONENTES DEL EQUIPO

 II.1-HARDWARE

 Responderá como mínimo a la siguiente configuración básica:

 - Unidad de Control de Proceso (CPU) con microprocesador Pentium III y
velocidad de funcionamiento de 933 MHz ó superior.

 - Memoria Principal (RAM) de 256 Mb ó superior.

 - Unidad de Disco Fijo de 30 Gb. ó superior.

 - Una disquetera de 3,5" (1,44 Mb)

 - Una lectora de CD 44 X como mínimo
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 - Una unidad IOMEGA ZIP 3,5” de 100 Mb.

 - Placa Mother INTEL.

 

 Conectores para interfases de entrada/ salida en serie y en paralelo, para
impresora, comunicaciones, terminales, plaquetas de expansión, etc.

 

 - Monitor color 15” SVGA con plaqueta gráfica aceleradora de 4 Mb.

 - Teclado expandido de 101 teclas

 - Impresora de chorro de tinta, doble carro, bidireccional con capacidad gráfica
y posibilidad de impresión de calidad.

 

 II.2-SOFTWARE

• II.2.1 Software de base

 Se considerará parte integrante del E.P.E.D. y deberá incluir como mínimo los
siguientes programas:

 -Sistema Operativo (DOS) y Windows 98 en castellano.

 -Lenguaje BASIC (intérprete y utilitarios).

 

• II.2.2 Software de aplicación

 Se considerará parte integrante del E.P.E.D. y estará constituido por todos
aquellos "Programas Producto" (Planilla Electrónica de Cálculo, Base de
Datos, Procesador de Textos, Dibujo Asistido, Control de proyecto, etc.) que
resulten necesarios para procesar adecuadamente la información de la obra.

 

 III-DOCUMENTACION DEL EQUIPO.

 Cada una de las partes componentes del E.P.E.D. (Hardware, Software de
Base, Software de Aplicación, etc.) deberán ser totalmente compatibles entre
sí y proveerse con su correspondiente documentación completa según el
siguiente detalle:
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• III.1-HARDWARE:

 Manual de la CPU y de sus Periféricos.

 

• III.2-SOFTWARE

• III.2.1 Sistema operativo:

 -Manual del sistema operativo y de sus utilitarios.

 -Manual de errores del sistema operativo

 

• III.2.2 Lenguaje de programación

 -Manual del lenguaje

 -Guía del usuario.

 -Guía de utilitarios.

 

• III.2.3 Programas producto

 -Guía del usuario.

 -Manual de referencia.

 

• III.2.4 Programas de aplicación.

 -Programas Fuente

 -Carpeta de documentación de la aplicación.

 

 IV- SUMINISTRO, SERVICIO TECNICO Y ENTRENAMIENTO DE LOS
USUARIOS

 Correrá por cuenta del Contratista el suministro de todos los elementos
necesarios para el correcto funcionamiento del E.P.E.D. (disquetes, CD -
compact disc-, papel tamaño A4 y legal, formularios continuos, cartuchos de
tinta para impresora, etc.) como así también la realización de un mantenimiento
preventivo y permanente del E.P.E.D. a través de un Servicio Técnico de
probada eficiencia, durante todo el período que dure la obra.
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 Desde el momento en que se produzca la instalación del E.P.E.D. y en todos
los casos en que sea necesario, ya sea por la incorporación de nuevos
programas ó periféricos, o por la modificación o reemplazo de alguno de los
existentes, el Contratista tendrá a su cargo el entrenamiento de los usuarios
del E.P.E.D., o en su defecto deberá disponer permanentemente en las
oficinas de la Supervisión un operador adecuadamente capacitado. El pago de
sueldos y/u honorarios a dicho personal correrá por cuenta exclusiva del
Contratista.

 El suministro de todos los elementos de que se trata esta Especificación
Técnica Particular no recibirá pago directo alguno bajo ningún concepto,
considerándose sus costos incluidos en el precio unitario establecido para los
diferentes ítems del Contrato, debiéndose entender que el E.P.E.D. deberá
estar totalmente instalado al iniciarse el Replanteo de la obra manteniéndoselo
en condiciones operativas hasta la Recepción Definitiva de la misma,
oportunidad en que pasará en poder de la Dirección Provincial de Vialidad.
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 Asimismo los vehículos y máquinas principales deberán tener en lugares
claramente visibles, la leyenda cuyo texto será el mismo que el de las
movilidades para el personal de Supervisión. La leyenda a colocar en los
vehículos de transporte y maquinarias principales, tendrán dimensiones
proporcionales a la superficie en que sea posible estamparlas en esos
implementos.

 

 La Dirección Provincial de Vialidad queda facultada para colocar los letreros
especificados y descontar su costo de los créditos que el contratista tenga a
cobrar por cualquier concepto, si este no diere cumplimiento a las presentes
disposiciones dentro de los quince (15) días de la fecha de firma del acta de
replanteo o reponerlos dentro de igual plazo si resultasen destruidos.

 

 El Contratista será el único responsable de los accidentes o perjuicios que las
deficiencias en el cumplimiento de lo anteriormente indicado ocasionen.

 

 Además se colocarán dos carteles, ubicados al principio y final de la obra
cuyas sus dimensiones serán: alto 4.50 m., y ancho 3.00 m. La estructura y el
texto de estos carteles deberá ser aprobada por la Supervisión de obra.

 

 Los costos de la ejecución de los trabajos anteriormente descriptos, que
comprenden la provisión de señales, postes y los elementos de fijación de las
mismas, transporte y descarga de todos los materiales, excavación, rellenos y
compactación de los pozos, fijación de carteles y soldaduras, pintado de las
señales, mano de obra y herramientas, equipos, conservación y todo otro
trabajo o material necesario para la correcta ejecución de los trabajos en la
forma especificada, no se medirán ni recibirán pago directo alguno, estando
incluido su precio en los demás ítems del Contrato.
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 Los perfiles transversales del proyecto se encuentran a disposición de las
empresas para consulta, en la Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán
sito en la calle Mendoza 1565, Ciudad de San Miguel de Tucumán (4000)
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 a) DURANTE EL PERIODO CONSTRUCTIVO

 Durante el plazo constructivo, el Contratista librará al servicio público todos los
tramos terminados y los conservará por su exclusiva cuenta de acuerdo con
las disposiciones que se detallan más adelante exigidas para la conservación
durante el plazo de garantía.

 

 b) DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA

 La conservación de las obras se hará en forma permanente y sistemática por
cuenta exclusiva del Contratista durante el plazo de garantía de seis (6) meses
a contar de la fecha de terminación de todas las obras, establecidas en el acta
de recepción provisional.

 Los trabajos consistirán en mantener en buen estado las flechas y perfiles de
los abovedamientos, terraplenes y desmontes, reponiendo los materiales
necesarios para restablecer las cotas del proyecto, se rellenarán y repasarán
las huellas, pozos, baches y otros desperfectos tanto en la calzada como en
las banquinas y taludes en la forma prevista en las especificaciones técnicas
que integran el proyecto.

 Además mantendrá la pendiente adecuada de los desagües limpiando los
embanques y taludes ejecutando todos los trabajos accesorios tendientes a
perfeccionar el sistema de drenaje del camino.

 En las calzadas afirmadas, ejecutará los retoques y reparaciones en todas
aquellas partes donde sean necesarias, de acuerdo con las especificaciones
del contrato, la técnica que corresponda al tipo de afirmado y la que en cada
caso disponga la Supervisión.

 La conservación de las obras comprenderá la reparación inmediata de todos
los desperfectos que apareciesen durante el plazo de conservación por vicios
de construcción o cualquier otra causa imputable al Contratista.

 Estas reparaciones se harán utilizando la misma clase de materiales de la
construcción en las mismas proporciones y siguiendo las instrucciones
técnicas que dicte la Supervisión

 En todo momento, durante el período de conservación, las obras de arte y
puentes tendrán sus partes vitales, sus barandas, guardarruedas, calzada,
protección de taludes, señalización, elementos estructurales, etc. en las
mismas condiciones de integridad y de pintura que en el momento de la
recepción provisional.
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 c) PLAZO

 El plazo de seis (6) meses establecidos para la conservación de la obra por
parte del Contratista en las condiciones estipuladas en el presente pliego,
empezará a contratarse desde la fecha de terminación "de toda la obra
contratada" aún en el caso en que las obras fuesen parcialmente libradas al
tránsito antes de la fecha de terminación total.

 A la terminación de ese plazo de conservación, se labrará un acta para dejar
establecido que el Contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta
materia.

 

 d) EQUIPO

 El Contratista tendrá en el obrador al iniciarse el período de conservación, el
número de operarios, plantel de trabajo y equipo en perfectas condiciones que
haya denunciado para ese objeto, al presentar su propuesta en la licitación. La
Dirección podrá exigir la mejora del equipo si a juicio de la Supervisión el
mismo resultara insuficiente.

 

 e) REPARACIÓN DE FALLAS

 Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o
magnitud, pueden constituir un peligro para el tránsito, el Contratista tomará las
providencias necesarias para reparar de inmediato dichas fallas. A ese efecto
proveerá oportunamente el personal, equipo y materiales que requiera la
ejecución de esos trabajos.

 Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la índole apuntada, el
Contratista deberá colocar señales adecuadas de prevención con el objeto de
advertir al tránsito la existencia de esos lugares de peligro.

 Si la Dirección constata que dichas fallas no se subsanan en el tiempo
prudencial, podrá ejecutar los trabajos de reparación con elementos propios
por cuenta del Contratista, sin aviso previo al mismo.

 Posteriormente se deducirán de las sumas que tenga a cobrar, el importe de
los gastos originados, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno.

 

 f) PENALIDADES
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 La obra deberá mantenerse en perfectas condiciones de tránsito durante el
periodo de conservación especificado. Si se comprobara falta de cumplimiento
de las condiciones que anteceden, la Dirección podrá prorrogar el plazo de
conservación por un período igual al contractual a contar del día en que éste se
constatara.

 En caso de no ejecutarla, la Dirección podrá realizar dichos trabajos,
descontado al Contratista el valor realmente invertido en los mismos más una
multa igual a dicho valor.

 

 g) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

 Los trabajos de conservación descriptos no se medirán ni recibirán pago
directo alguno, estando su costo incluido en los ítems del Contrato.

 

 h) DISPOSICIÓN IMPORTANTE

 Teniendo en cuenta que los trabajos de conservación especificados en este
Ítem no recibirán pago directo ya que su costo se considera incluido en el de
los diversos ítem que integran el contrato, se deja expresa constancia que toda
disposición contenida en la presente documentación que se oponga a lo antes
expresado, queda anulada.
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 8.2-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES
 
 1-De los responsables:
 
 1.1-La Empresa Contratista deberá contar dentro de su plantel estable de
profesionales permanentes en Obra, con un Especialista Ambiental y con un
Especialista en Higiene que deberán tener acabado conocimiento del
Informe de Impacto Ambiental y las presentes Especificaciones Técnicas
Ambientales. Los mismos deberán presentarse por nota y audiencia , a la
Supervisión previo al inicio de tareas para recibir cualquier otro instructivo que
emane de las Reparticiones Provinciales. Serán los Responsables
Ambientales de la Obra y deberán responder a los reclamos oficiados ante
cualquier problema ambiental durante la fase de construcción
 
 2-Serán de aplicación las medidas de mitigación de impacto ambiental
contenidas en el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras
Viales de la DNV, 1993, sección III, con las siguientes modificaciones y
especificaciones originadas en el Plan de Control Ambiental.

  Capítulo 2 – MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA
OBRA VIAL

 

12.1 NORMAS GENERALES DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL.

 

12.2 Aspectos relativos a la fauna y flora

12.2.2.1 Serán de aplicación las normas a), b) y e)

12.2.2.2 Previo al inicio de tareas, el Responsable Ambiental deberá
presentar un Plan de Deforestación ante la Dirección de
espacios Verdes, resultado de  un relevamiento de las
especies forestales a extraer, de acuerdo con la siguiente
planilla:

 
 

 Progresiva y
orientación

 Especie  Número de
ejemplares

 Estado de
desarrollo y

foto
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 La misma será presentada ante las autoridades correspondientes
para que sirva de garantía en la reforestación y  deberá ser aprobada
por dicho organismo antes de comenzar con las tareas y  el
Contratista  deberá incluir en el Plan de Forestación indicado en el
punto 2.2.1.3 la reposición de la totalidad de ejemplares extraídos,
respetando el porcentaje de especies.
 

1.4.2.1 PLAN DE FORESTACION: El mismo se rige por el decreto
482/92 SPP “Plan de Forestación de la Vía Pública”.

 La parquización de la vía comprende plantar 700 ejemplares,
a los que se le sumarán los de reposición del punto 2.2.1.2.  El
contratista deberá presentar ante la Dirección de Espacios
Verdes para su aprobación un Plan de Forestación que
cumpla con los siguientes directivas:

 Especies y Distancia entre ejemplares

 Especies  Distancia entre ejemplares

 Tarco (Jacaranda)

 Timbó o pacará

 Lapacho rosado

 Palo borracho

 

 

 15 m

 Lapacho Amarillo  12 m

 Tipa  20 m y en cruces de calles

 

 El porcentaje de cada una de las especies será determinado por la
disponibilidad de los mismos en los viveros municipales y privados.

1. Ubicación

 Se ubicarán acorde con el espacio disponible dentro de la zona de
camino demarcada en la planimetría.

 Se deberán plantar a 1 m sobre el borde interno de la calzada (hacia el
canal). No se hace necesario la construcción de una cantera ya que
van directamente sobre el suelo.
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 La ubicación entre el primer y último árbol en la zona de intersecciones
será la que determine la prolongación visual de la línea de ochava
hasta su intersección con el cordón de la calzada.

 Los ejemplares que no queden incluídos en la zona de camino deberán
plantarse en las veredas frentistas y en los espacios fiscales que
determine la Dirección de Espacios Verdes para que actúen como
zonas buffer.

 

1.4 Aspectos relativos a la Calidad y Uso de las Aguas.

1.4.2.1 Puntos a), b), c), d), f), g) y h) completos.

1.4.2.2 La empresa contratista deberá suministrar el agua potable
para los trabajadores, que de ninguna manera usarán el agua
de los canales para uso personal dadas las características
sanitarias de la misma.

1.5 Aspectos relativos a las comunidades cercanas.

1.5.2.1 Serán de aplicación los puntos a) y b)

1.5.2.2 La Empresa contratista deberá comunicar por nota la fecha
prevista de Inicio de Tareas al Instituto de Vivienda, para que
se tomen los recaudos referidos a los asentamientos en la
zona de camino.

1.5.2.3 La empresa contratista deberá contar con una línea de
atención gratuita para consultas de los vecinos y/o
presentación de quejas que será atendido por personal de la
DPV o la Secretaría de Estado de Obras y Servicios Públicos.
El número deberá ser dado a conocer a los vecinos mediante
las mismas carteleras en las que se expongan los
cronogramas de tareas.

 
1.5.2.4 El obrador será único, ubicado en un predio delimitado por

muros de madera, alejado de los barrios y que se encuentre
dentro de un distrito de zonificación delimitado como R2b
(residencial mixto), S (servicios) o I (industriales). Deberá
contar con la aprobación de la Municipalidad de San Miguel de
Tucumán o la que corresponda según jurisdicción. No podrá
ubicarse en las zonas delimitadas como “anegables” en el
Mapa de Impactos.
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1.5.2.5 La empresa contratista deberá suministrar baños químicos

para el personal cada 500 m a lo largo del frente de obras.
Tambien deberá realizar las gestiones pertinentes a la
recolección de los residuos generados en el campamento ante
el municipio o comuna correspondiente.

 
1.5.2.6 La empresa contratista deberá presentar ante el Municipio o

la comuna, según jurisdicción, un cronograma de tareas que
abarque todas las acciones vinculadas al Proyecto y que
deberá ser dado a conocer mediante transparente ubicado en
las reparticiones públicas más relevantes y/o sucursales de
servicios a fin de que los vecinos pueda organizar su trabajo
cotidiano. Tambien puede ser dado a conocer mediante
sistemas de comunicación masivos como por ejemplo, radios
locales.

 
 El mismo deberá contener la siguiente información en la que se
pone un ejemplo:

 

 Fecha  Ubicación
sobre el Canal

entre

 Horario
de trabajo

 Cierre de
calles

 Advertencias
 Recomendaciones

 16/7/01
hasta
18/07/01

 Calle  Los
Ceibos y Avda
Mate de Luna

 7.00 a
12.00
 14.00
18.00

 Salas y
Valdez
 Villareal

 Generación polvo
 Ruidos molestos
 Mov. Maquinas
 Mantener cerradas
las viviendas
 Corte en el
suministro de agua.

 
 El cronograma deberá ir acompañado de un croquis en el que se
ubicará la zona de realización de tareas y el plan de
contingencias en cortes de calles.
 El mismo deberá ser dado a conocer con 48 hs de anticipación al
inicio de tareas puntuales.
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1.4.2.1 El uso del agua con fines constructivos deberá contar con la
aprobación de la Dirección Provincial del Agua. El agua para
consumo humano deberá ser suministrada por el contratista.

 
1.4.2.2 Se prohíbe la disposición de material  fino a cielo descubierto.

 
1.4.2.3 El  transporte de material deberá ser realizado totalmente

cubierto y/o humectado para evitar voladuras de los camiones
que puedan afectar a los frentistas.

 
1.4.2.4 Los trabajos con maquinarias pesadas y/o martillos

neumáticos deberán restringirse a los horarios pre-
establecidos que no afecten las horas de descanso en
aquellos puntos en que las viviendas se encuentran ubicadas a
una distancia menor de 150 m del eje del camino.

 

1.5 NORMAS PARA LA EMPRESA CONTRATISTA Y/O
CONCESIONARIA

 

1.6 Aspectos relativos a las Comunidades Cercanas: no aplicable.

1.7 Aspectos relativos a la Vegetación y la Fauna.

1.7.2.1 Serán de aplicación los puntos a), b), c), d), e) y los previstos
en 2.2.1.

1.7.2.2 Acopio de suelo vegetal: La extracción del horizonte
orgánico en las zonas con vegetación (y en lo posible libre de
basura) deberá ser realizada bajo la siguiente técnica:

 Se procederá a la retirada, acopio y mantenimiento de la capa de tierra
vegetal para proceder posteriormente al extendido de la misma sobre
la superficies y taludes reconformados, con un espesor medio de 15
cm. Por tierra vegetal se entiende la tierra que se encuentra en el
horizonte húmico del perfil edáfico del terreno. Como características
generales de la misma se definen las siguientes:

 
• Fracción   > 2 mm = 15 % en peso y exento de partículas

de diámetro > 25 mm.
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• Arena = 50-80 % en peso, con un 25-40 % del porcentaje
anterior con diámetro > 0,25mm.

• Limo < o = al 30 % en peso.
• Arcilla < o = al 20 % en peso.
• M.O. > o = al 3 %.
• pH = 6 - 7,5
• N botal (kjeldahl) > o = al 1,5 ‰ en peso.

 
 En la retirada se evitará la mezcla con otros perfiles, acopiándose
separadamente. El apilado de las tierras vegetales deberá evitar la
posibilidad de compactación, por lo que se hará en masas limitadas
dispuestas en forma de cinturones de sección trapezoidal, con una
altura que promediará 1,50 m sin exceder nunca de los dos metros.
Los taludes no superarán los 45º.
 
 La tierra extraída se depositará en los terrenos propuestos a tal fin,
que serán llanos o suaves (pendientes inferiores al 10%) y no
inundables. Los parques de acopios pueden tener las dimensiones que
la dirección de obra estime más conveniente para el cumplimiento de
su emisión. La longitud de los caballones, será variable y dependerá de
las dimensiones del parque. La anchura de los pasillos será le
necesaria (3.5 m aprox) para permitir las maniobras de la máquina
adecuada para el manejo de los caballones.
 
 La formación de los caballones se hará por capas de 50 cm de
espesor, que no deben ser compactadas. No se admitirán partículas
de diámetro > 25 mm. Una vez terminado el caballón, se procurará que
no queden en la cara superior concavidades exageradas que puedan
retener el agua de lluvia y destruir la geometría buscada para los
acopios. Deberá evitarse, en lo posible, el paso de maquinaria sobre
los montones de tierra vegetal, especialmente la de ruedas.
 
 Los acopios deberán ser cubiertos con plástico negro en período de
sequía  (invernal) o bien aportando 2 l/m2 con una periodicidad de 2
veces/semana.
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1.7.2.3 Manejo de los residuos sólidos generados durante el
saneamiento

 Selección de materiales aptos para relleno
 
2. Previo al inicio de tareas,  la Secretaría de Obras Públicas solicitará al

COPROSA que realice un relevamiento de los basurales con el fin de
determinar la existencia de residuos peligrosos (de acuerdo con la ley
6605 de adhesión a la ley Nacional 24.051). Tambien informará sobre la
posibilidad y disponibilidad de realizar una selección de materiales que
sean efectivamente reciclables.

 
3. El Contratista deberá ser instruído por esta Dirección sobre las zonas

que no presentan riesgos potenciales para movilizar, extraer o disponer
relleno.

 
4. La disposición transitoria del mismo deberá realizarse siguiendo las

recomendaciones que surjan de la experiencia del SIPROSA en el tema
de relleno sanitario.

 
5. En principio, este material se utilizará en la obra.

 
6. Si las tareas inherentes a los movimientos de suelos se corresponden

con el período invernal, deberá humectarse previamente el área de
trabajo.

 
7. Si el movimiento de suelos durante la fase de construcción en la zona

del Departamento de Yerba Buena coincide con el período invernal, se
deberá solicitar a dicha repartición que mantenga humectados los
caminos de tierra colindantes y perpendiculares al canal, dado que en
esa época es muy relevante la concentración de material particulado en
esa zona y se debe evitar que incremente aún más.

 
8. En las zonas indicadas como “anegables” en el Mapa de Impactos y

fundamentalmente en la zona de la Calicata 6 (P 3100) se deberá
disponer de una capa de suelo vegetal no contaminado (libre de
plásticos, metales, derivados del petróleo, etc) a fin de evitar el lixiviado
del material de relleno hacia la napa.
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9. El excedente de este material que no sea utilizado como relleno, o aquel
que presente características no aptas para ello (debido a sus
características físico químicas, entre ellas la peligrosidad de sus
componentes) deberá ubicarse y/o tratarse acorde lo determine el
COPROSA.

 
 Responsabilidades de la Empresa Contratista.
 
10. La Empresa Contratista deberá contar con un Especialista en Higiene

Ambiental o similar que supervise todo el movimiento y disposición de la
basura.

 
11. A fin de lograr un seguimiento, deberá realizar muestreos

representativos de los componentes químicos de los sectores con
residuos de tipo mixto (orgánicos e inorgánicos) y labrar un acta de su
análisis para cubrir cualquier evento que pueda ser atribuido a
sustancias tóxicas, independientemente de los realizados por el
COPROSA. Mínimamente deberá tener datos de materia orgánica,
metales pesados, agentes corrosivos e hidrocarburos, pH, salinidad.

 
12. El mismo deberá efectuar las sugerencias que considere pertinentes y

elevarlas por nota al COPROSA.
 

13. Se deberá presentar un Plan de Disposición del Relleno en un croquis y
junto a planillas que indiquen:

 

 Origen
 (progresiva

)

 Destino
 (Progresiva

)

 Volume
n

extraído

 Superfici
e y

Espesor
a

disponer

 Remanent
e

 Análisi
s qco.

      
 

 El mismo deberá ser aprobado por el COPROSA.
 

 Responsabilidades de las instituciones provinciales
 

1. El COPROSA y la Secretaría de Estado de Obras y Servicios
Públicos serán los responsables del asesoramiento sobre la
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disposición final de los excedentes y  los encargados del tratamiento
de los residuos peligrosos que puedan ser removidos durante las
tareas de saneamiento.

1.4 Aspectos relativos a la Protección de Aguas.

1.4.2.1 Serán de aplicación los puntos a), b), c), e), f), g) y h).

1.4.2.2 Vale el punto 2.3.2.3 e).

1.4.2.3 El uso del agua con fines constructivos deberá contar con la
aprobación de Obras Sanitarias de la Provincia.

1.4.2.4 Se prohíbe la ubicación de plantas asfálticas cercana a
cuerpos de agua. Deberán estar como mínimo a una distancia
de 1000 m, y en lo posible, en terrenos cóncavos.

 
1.4.2.5 El mantenimiento de los vehículos utilizados durante la

construcción deberá ser realizado en locales comerciales
destinados a tal fin.

 
1.4.2.6 El obrador y parque de maquinarias deberá  contar con un

plataforma impermeable y nivelarse o ubicarse de modo tal que
su pendiente general determine un escurrimiento hacia una
fosa colectora, tambien impermeabilizada y estanca, que
cuente con una tapa para evitar la colección de agua de lluvia,
pero que pueda ser rápidamente abierta en caso de derrames
de sustancias contaminantes.

 
1.4.2.7 Todo el transporte a cargo del Contratista de sustancias

peligrosas durante la fase de construcción de la obra se
realizará bajo la ley 6605 y consecuentemente, los
transportistas deberán contar con su Manifiesto y Plan de
contingencia.

 
1.4.2.8 Se prohíbe arrojar cualquier tipo de líquido o sustancia al

Canal y canales adyacentes.
 

1.4.2.9 En caso de vertidos accidentales en el Canal Sud o tributarios
se comunicará inmediatamente a la Dirección de Saneamiento
Ambiental y Dirección Provincial de Aguas.
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1.4.2.10 Se prohíbe el acopio de combustibles y otros derivados del
petróleo en las zonas demarcadas como “anegables” en el
Mapa de Impactos.

 

1.5 Aspectos relativos a la Protección de Sitios y Monumentos de
Patrimonio Natural

1.5.2.1 Se prestará especial atención para no afectar la vegetación
del Parque Batalla deTucumán (Parque Guillermina).

1.5.2.2 Se deberá colocar alambrado perimetral tipo red con una
altura mínima de 1,8 m en la zona del Parque colindante con la
vía para evitar que los niños se acerquen a la zona de camino.

 
1.5.2.3 Señalización vertical de PARE y NIÑOS JUGANDO

 
 

1.6 Aspectos relativos a las Áreas Naturales Protegidas: no aplicable.

1.7 Aspectos relativos a la Instalación de Campamentos.

1.7.2.1 Serán de aplicación los puntos d), h), i), j), k), l) y m).

1.7.2.2 Residuos comunes: serán dispuestos acorde al sistema de
recolección municipal.

1.7.2.3 Serán de aplicación los puntos 2.2.3.4, 2.2.3.5, 2.2.3.7,
2.2.3.8 y 2.2.3.9 de las presentes especificaciones.

 

1.8 Aspectos relativos a maquinarias y equipos.

1.8.2.1 Vale el punto a) y b).

1.8.2.2 El aprovisionamiento de combustible y mantenimiento del
equipo móvil y maquinarias, incluyendo lavado y cambio de
aceites, deberá realizarse en locales comerciales destinados a
tal fin.

1.8.2.3 Toda la maquinaria deberá contar con un certificado de
emisiones del tipo de verificación técnica que cumpla con las
normas nacionales y aquellas eventuales que figuren en la
Resolución 294 CPS.
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1.9 Aspectos relativos a la extracción de materiales

1.9.2.1 El material de préstamo se obtendrá de canteras comerciales
y será transportado debidamente cubierto para evitar
voladuras.

1.9.2.2 No se permitirá disponer materiales finos a suelo descubierto.

1.9.2.3 La capa superficial del suelo (suelo vegetal) junto con los
restos orgánicos será dispersada en las zonas destinadas a
forestación y revegetación natural.

1.9.2.4 La extracción de suelos para el saneamiento se realizará
acorde con el punto 2.3.2.3

1.9.2.5 Transporte de materiales: deberá realizarse fuera de las
horas pico o de mayor movimiento en los barrios.

1.9.2.6 Si las tareas inherentes a los movimientos de suelos se
corresponden con el período invernal, deberá humectarse
previamente el área de trabajo.

1.9.2.7 Si el movimiento de suelos durante la fase de construcción en
la zona del Departamento de Yerba Buena coincide con el
período invernal, se deberá solicitar a dicha repartición que
mantenga humectados los caminos de tierra colindantes y
perpendiculares al canal, dado que en esa época es muy
relevante la concentración de material particulado en esa zona
y se debe evitar que incremente aún más.

 

1.10 Aspectos relativos al uso de explosivos: No aplicable.

 

1.11 Aspectos relativos a la instalación de Plantas de Producción de
materiales.

1.11.2.1 Ubicacción: idem punto 2.3.11.2

 

1.12 Aspectos relativos a las Plantas Asfálticas.

1.12.2.1 Las plantas asfálticas deberán ser de tambor mezclador
secador con sistema colector húmedo de baja energía o
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aquellas que durante su funcionamiento no superen los 250
mg/m3 de partículas suspendidas totales.

1.12.2.2  Las mismas se ubicarán con un radio de separación de
viviendas mayor a 500 m y bajo ningún aspecto cercanos a los
canales o cursos de agua.

 
1.13 Aspectos relativos a desvíos.

1.13.2.1 Ver item 2.2.3.6, en el que se señala la obligatoriedad de dar
a conocer el cronograma y plan de contingencia con 48 hs de
antelación.

1.14 Aspectos relativos a Terminación, Aseo y Presentación final de las
Obras.

 Recuperación de la Cobertura del Suelo en  Área de Ocupación del
Campamento de Obra e Instalaciones Auxiliares.

 
1.14.2 Una vez que haya finalizado la obra, en el terreno ocupado por las

instalaciones mencionadas anteriormente se procederá a la
retirada de todos los elementos ajenos al entorno natural,
procedentes de la actividad de obra. También se procederá en todo
el terreno aledaño a la traza de la carretera, en el que pudieran
aparecer restos de obra.

 
1.14.3 Los residuos no peligrosos se dispondrán en el relleno sanitario

manual en la que se haya previsto el depósito de los restos
orgánicos procedentes del campamento de obra. Este relleno se
tapará definitivamente con un extendido de tierra no inferior a 30
cm, sobre la que se extenderá a su vez una capa de tierra vegetal
procedente de la obra, de espesor no inferior a 10 cm.
 

1.14.4 El suelo impermeabilizado (ver punto3.3.3.6) se levantará y sus
restos se verterán en la zanja prevista para la recogida de restos
orgánicos y materiales inertes así como se utilizarán también para
el relleno y tapado de la balsa de recogida de aceites y grasas
(preferiblemente en esta balsa antes que en la zanja). En el caso de
que las grasas, aceites y restos de lubricantes y combustibles
procedentes de fugas accidentales se depositaran en bidones
estancos, el contratista dispondrá estos residuos de acuerdo con la
legislación vigente. El resto del terreno ocupado por las
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instalaciones anteriormente mencionadas se subsolará o
escarificará con el fin de descompactarlo y permitir su revegetación
posterior.
 

1.14.5 En el área de ocupación de instalaciones auxiliares se procederá
al subsolado o escarificado del terreno a una profundidad de 40 cm
con el fin de romper la compacidad del suelo sin voltearlo. El
desfonde o subsolado se realizará por medio de un subsolador, de
potencia adecuada a la profundidad que se haya establecido y
sobre suelo seco. Este subsolador irá acompañado de un rulo de
púas fijo a la estructura del apero para así conseguir una primera
partición de los terrones creados.
 

1.14.6 Para garantizar un lecho de siembra apropiado, se efectuará una
segunda, consistente en un pase de grada a la que se acoplará una
rastra de púas, con lo que se conseguirá un terreno mullido y
uniforme con características óptimas para la siembra. A
continuación se procederá a un aporte de abono mixto (N-P-K) en
proporciones equivalentes de 200 gr/m2. El abonado necesitará ser
enterrado para fijarse a las partículas de arcilla del terreno y así
poder ser asimilado por las plantas. Es por esto por lo que dicho
abonado se realizará con anterioridad al pase de grada, ya que al
mismo tiempo de mullir el terreno, enterrará el abono.
 

1.14.7 Terminados los trabajos, se deberá retirar del área del
campamento todo elemento que no esté destinado a un uso claro y
específico posterior por parte de la comunidad local para beneficio
común. Por lo tanto, se deberán eliminar las chatarras, escombros,
instalaciones, cercos, divisiones, estructuras provisorias, relleno de
pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga, etc.

 
1.14.8 En ningún caso estas instalaciones auxiliares ni el campamento

de obra se ubicarán en un lugar en el que haya que hacer desbroce
o tala de arbolado, respetándose el repoblado que pudiera existir.
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1.15 Obligaciones de la Empresa con relación al personal.

1.15.2.1 Serán de aplicación los puntos a), b) y c).

1.15.2.2 La empresa deberá disponer baños químicos para uso del
personal cada 500 mts.

 

1.16 NORMAS DE SEGURIDAD AMBIENTAL.

1.4 Aspectos relativos al Manejo y Transporte de Materiales de
Construcción y Peligrosos.

Ídem punto 2.3.12.1

1.4.2 Aspectos relativos a la Prevención de Accidentes.

Son de aplicación las normas de Transporte de sustancias
peligrosas, las normativas de las ART, de la Secretaría de
Transporte, la presentación de Cronogramas de Trabajo antes los
Municipios, su croquis de ubicación, el Plan de Control Ambiental y
Plan de Contingencias que conforman el Estudio de Impacto
Ambiental.

8.3- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:

Los costos de la ejecución de los trabajos anteriormente descriptos, no se
medirán ni recibirán pago directo alguno, estando incluido su precio en los
demás ítems del Contrato. Las tareas aquí mencionadas correspondientes a
colocación de alambrado, Desbosque, destronque ó Forestación se pagarán
de acuerdo a sus correspondientes ítems del Contrato.
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Se deberán cumplir las especificaciones indicadas en las hojas siguientes.
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• Alcantarillas de caño de hormigón con cabecera:

• Para las cabeceras se deberán respetar las indicaciones brindadas por
el plano tipo correspondiente, valiendo para la evaluación de la calidad y
los materiales lo indicado en la Sección IV.A del Pliego Único de
Especificaciones Técnicas del Noroeste Argentino.

• Para los caños que las conforman vale lo indicado en la sección IV. H
en cuanto a los materiales, dosificación, construcción y conservación,
completándose la misma con lo indicado en el plano tipo
correspondiente.

 

 Medición y forma de pago:

 Las alcantarillas de caño de hormigón con cabecera se medirán por unidad y
se pagarán al precio unitario del ítem “Alcantarilla” subítem a) “Alcantarillas de
caño de hormigón con cabecera”.

 

• Ampliación de alcantarilla

• Vale lo indicado en la Sección IV.A del Pliego Único de Especificaciones
Técnicas del Noroeste Argentino.

Medición y forma de pago:

El ítem será considerado en forma global y su pago será al precio unitario del
ítem “Ampliación de alcantarilla”, el cual será compensación total por todas las
tareas, materiales y mano de obra necesarias para dar correcta terminación
tanto a la ampliación de la alcantarilla como así también al revestimiento del
cauce a rectificar a la salida de la misma.
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Estarán comprendidas en este la limpieza de las zanjas, cunetas y acequias
existentes en la zona de camino, como así también su readecuación en
cotas y pendientes según lo indicado en las planialtimetrías.

Medición y forma de pago:

Se medirá en metros lineales de zanja saneada y se pagará al precio
unitario del ítem “Saneamiento y limpieza de zanjas de desagüe.
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1.- Procedimiento de pintado

El pintado de las superficies metá licas de las estructuras se realizar  de la
siguiente  manera:

a) Primera mano
Se utilizar  wash primer vinílico aplicado a pincel. Teniendo en cuenta que
consta de dos componentes (base y complemento convertidor), debe cuidarse
que los mismos sean mezclados en la proporción indicada por el fabricante,
como asimismo usado en el plazo indicado por éste a partir del mezclado.
De los dos componentes, la parte A estar  preparada en base a resina polivinil-
bitural (Vynilito XYHL ó similar), tetroxicromato de cinc, silicato de magnesio
(Asbestino 3 X ó similar), negro de humo como pigmento de entone y
empleando como disolventes isopropanol 99% y butanol. La parte B estar 
constituida por una solución de ácido fosfórico en isopropanol y agua.

b) Segunda mano
Transcurrido un plazo de entre una y dos horas de la aplicación del pre-
tratamiento, se aplicar  una mano de pintura antióxido de fondo sintético, a
base de cromato de cinc, a pincel y cuidando de que la pintura penetre
perfectamente en los poros, irregularidades, superposiciones, etc., del
material. El espesor de la película seca que se obtenga oscilar  entre veinte
(20) y veinticinco (25) micrones. La misma será  lisa, uniforme y libre de
desniveles, chorreaduras ó corrimientos. Se aplicará  en un día de temperatura
y humedad adecuados, sobre superficies limpias y secas.

c) Tercera mano
Se aplicar  una segunda mano de la pintura antióxido citada en el acápite
inmediato anterior. Esta aplicación podrá  realizarse a soplete con el diluyente
indicado ó provisto por el fabricante, y el espesor de la película obtenida
oscilará  entre veinte (20) y veinticinco (25) micrones. Al respecto el espesor
total del wash primer vinílico y del fondo antióxido con sus dos manos no será 
inferior a cuarenta y cinco  (45) micrones.
Antes de la aplicación de esta tercera mano se cuidar  de eliminar previamente
el polvo, arena ó suciedad depositadas en las superficies a pintar.

2.- Requisitos de la pintura anti¢xido

a) La pintura antióxido sintética deberá  satisfacer los requisitos exigidos por la
Norma IRAM 1182.
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b) Esta pintura se deberá  proveer en dos tonos: colorado para la primera
mano y marrón para la segunda. La única diferencia entre ambas pinturas
radicar  en que a la de la última mano se le aplicará  la cantidad necesaria de
negro de humo como para el entone.

c) El vehículo estará  formado en base a resinas alquídicas.

d) Los diluyentes que se utilicen deberán ser compatibles con la pintura, sin
alterar sus características de color y tiempo de secado.

3.- Pintura de terminación

La pintura de terminación estará  constituida por dos (2) manos de esmalte
sintético de tipo vinílico, de marca de reconocida calidad sujeta a propuesta por
parte de la Empresa Contratista y aprobación por parte de la Dirección de
Obra, la que definirá  en dicha oportunidad el color del esmalte.

4.- Forma de pago

El pago de la pintura de barandas estará incluido dentro del costo de la misma.
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1.- Características

Estará constituído por filamentos continuos de poliester, deberá poseer
excelentes carácteristicas mecánicas e hidráulicas que garanticen su seguro
desempeño.

a) Propiedades mecánicas
 Resistencia “ Grab Test ” 1300 N

b) Propiedades hidráulicas
 Permeabilidad normal 3x10 –1 cm/s

c) Propiedades físicas
Peso unitario 300 g/m2

2.- Forma de pago

El pago del geotextil y el drén de piedra será incluído en el costo de los muros
autoportantes.


