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ALTERNATIVA 1 - CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN
INCIDENCIA INCIDENCIA

ÍTEM 
Nº D  E  S  I  G  N  A  C  I  Ó  N CANTIDAD UNIDAD

COSTO UNIT. 
($)

COSTO TOTAL 
($) CHEQUEO S/ RUBRO CAMINO S/ TOTAL DE OBRA

$ % %

1 DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 111 Hm. 223,2 24.690,3 24.690,3 0,3 0,2

2 TERRAPLÉN COMÚN CON COMPACTACIÓN ESPECIAL. 27.545 m3 5,4 148.469,0 148.469,0 1,7 1,0

3 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA 19.290 m3 3,2 61.531,5 61.531,5 0,7 0,4

4 BASE DE AGREGADO PÉTREO Y SUELO 24.714 m3 31,0 765.389,8 765.389,8 8,8 5,2

5 CICLOVÍA

a) CON CAPA GRANULAR E IMPRIMACIÓN REFORZADA 15.465 m 8,4 129.596,7 129.596,7 1,5 0,9

b) CON HORMIGÓN SIMPLE COLOR 7.350 m 21,5 158.262,0 158.262,0 1,8 1,1

6 CALZADA DE HORMIGÓN DE ESPESOR = 0,21 m. 115.818 m2 30,0 3.474.541,2 3.474.541,2 39,9 23,4

7 CORDÓN CUNETA 11.249 m 40,1 451.534,9 451.534,9 5,2 3,0

8 SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DE ZANJAS DE DESAGÜES 6.763 m. 2,8 19.071,7 19.071,7 0,2 0,1

9 BARANDAS

a) BARANDA METÁLICA DE DEFENSA S/ PLANO TIPO H-10237 CLASE "B" 1.819 m. 45,3 82.437,1 82.437,1 0,9 0,6

b) BARANDA PEATONAL SOBRE EL CANAL 21.381 m. 50,1 1.071.236,9 1.071.236,9 12,3 7,2

10 ALCANTARILLAS

a) Alcantarillas de caño de hormigón con cabecera 4 unid. 4.137 16.548,4 16.548,4 0,19 0,11

b) Ampliación de alcantarilla en prog. 2,903,58 (incluído muro de revestimiento) 1 unid. 134.722 134.721,8 134.721,8 1,55 0,91

11 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE 5.326 m2 18,0 95.655,0 95.655,0 1,1 0,6

12 REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN EXISTENTE 1 gl. 277.216,0 277.216,0 277.216,0 3,2 1,9

13 FRESADO DE PAVIMENTO FLEXIBLE EXISTENTE 15.879 m2 1,6 25.724,0 25.724,0 0,3 0,2

14 RECAPADO DE PAVIMENTO FLEXIBLE EXISTENTE 15.879 m2 6,1 97.295,1 97.295,1 1,1 0,7

15 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

a) Señales cuadradas de 0,70m de lado 146 unid. 156,6 22.863,3 22.863,3 0,3 0,2

b) Señales triangulares equiláteras L = 0,90 m. 36 unid. 111,0 3.994,6 3.994,6 0,0 0,0

c) Cruz de San Andrés 4 unid. 147,7 590,8 590,8 0,0 0,0
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d) Señales rectangulares (0,25 x 0,30; 0,25 x 0,50) 96 unid. 63,6 6.109,4 6.109,4 0,1 0,0

e) Señales rectangulares (0,70 x 1,30) 25 unid. 293,3 7.331,3 7.331,3 0,1 0,0

f) Señales circulares D = 0,60 m 89 unid. 89,8 7.989,2 7.989,2 0,1 0,1

g) Pórticos de sostenimiento de señales 2 unid. 6.870,0 13.740,0 13.740,0 0,2 0,1

16 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

a) POR PULVERIZACIÓN 18.280 m2 15,1 276.461,6 276.461,6 3,2 1,9

b) POR EXTRUSIÓN 1.556 m2 18,9 29.408,7 29.408,7 0,3 0,2

17 SEMAFORIZACIÓN 1 gl. 80.311,0 80.311,0 80.311,0 0,9 0,54

18 SUMIDEROS 

a) para calles pavimentadas de 6 m. 168 unid. 240,0 40.320,0 40.320,0 0,46 0,3

b) para calles sin pavimento 14 unid. 215,4 3.015,4 3.015,4 0,03 0,02

19 CAÑOS DE HORMIGÓN SIMPLE, COLOCADOS

a) Diámetro = 0,50 m. 3.405 m. 83,5 284.415,7 284.415,7 3,3 1,9

b) Diámetro = 1,00 m. 229 m. 143,9 32.950,4 32.950,4 0,4 0,2

20 FORESTACIÓN 1 gl 50.000 50.000,0 50.000,0 0,6 0,3

21 ALAMBRADO OLÍMPICO PERIMERTRAL 420 m. 17,0 7.140,0 7.140,0 0,1 0,05

22 TRASLADO DE SERVICIOS PÚBLICOS 1 gl. 50.000 50.000,0 50.000,0 0,6 0,3

23 ILUMINACIÓN 1 gl. 317.892,5 317.892,5 317.892,5 3,7 2,1

24 PROVISIÓN DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE INSPECCIÓN

(RUBRO CAMINO Y RUBRO PUENTE) 24 mes 1.500,0 36.000,0 36.000,0 0,4 0,2

25 PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN NO BORRAR

(RUBRO CAMINO Y RUBRO PUENTE)

a) CUOTA MENSUAL 48 mes 2.109,1 101.236,4 101.236,4 1,2 0,7 SUMA ITEMS 1 AL 23

b) ADICIONAL 192.000 Km. 0,3 54.528,9 54.528,9 0,6 0,37 8.560.221

26 ELEMENTOS DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA 1 gl. 100.000,0 100.000,0 100.000,0 1,1 0,67

27 MOVILIZACIÓN DE OBRA (RUBRO CAMINO Y RUBRO PUENTE) 1 gl. 147.052,4 147.052,4 147.052,4 1,7 1,0 147.052

TOTAL =   $ 8.707.273,1 8.707.273,1 100,0 58,6 8.707.273

$ % OJO NO BORRAR RUBRO PUENTES
RUBRO CAMINO 8.707.273,1 58,6 6.145.020 SIN IMPREVISTOS
RUBRO PUENTES 6.145.019,9 41,4 0 5 % DE IMPREV.

6.145.020 TOTAL R. PUENTES
TOTAL R. CAMINO + R. PUENTES 14.852.293,0 100,0

61.450 P/ MOVILIZACIÓN

INCIDENCIA DE ÍTEMS EN EL RUBRO CAMINO Y RUBRO PUENTES $ %
TERRAPLÉN 173.159 1,2%
PAQUETE ESTRUCTURAL 765.390 5,3%
CORDÓN 470.607 3,3%
EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA 61.532 0,4%
ALCANTARILLAS, SUMIDEROS Y CAÑOS 511.972 3,6%
PAVIMENTO DE Hº 3.474.541 24,1%
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO 95.655 0,7% 57,3% R. CAMINO
VARIOS 1.341.125 9,3%
CICLOVÍA 287.859 2,0%
ILUMINACIÓN 317.893 2,2%
VIVIENDA + MOVILIDAD P/ INSPECCIÓN 338.818 2,4%
FORESTACIÓN + REUBIC. DE REDES 100.000 0,7%
SEÑALIZACIÓN HORIZ. Y VERT. 305.870 2,1%
RUBRO PUENTES 6.145.020 42,7% 42,7% R. PUENTES
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ÍTEM 
Nº D  E  S  I  G  N  A  C  I  Ó  N CANTIDAD UNIDAD

COSTO UNIT. 
($)

COSTO TOTAL 
($) CHEQUEO S/ RUBRO CAMINO S/ TOTAL DE OBRA

TOTAL 14.389.439 100,0% 100,0%
8.244.419 5.682.166 13.926.586
CAMINO PUENTES TOTAL

8.707.273
14.389.439
-5.682.166

-462.854 diferencia
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