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CALZADA DE HORMIGÓN DE ESPESOR = 0,21 m.

A) MATERIALES

1) Para hormigón CLASE "B" (H - 21)
Según análisis complemetario Nº 7,2 66,3 $/m3

2) Para armaduras

Acero p/ barras y pasadores 0,002 tn/m3 x 1.927,39 $/tn         = 3,3 $/m3

Costo total de materiales: 69,6 $/m3

B) MANO DE OBRA
Cantidad

Hormigonado 7 hs.-Of./m3 x 3,3 $/h           = 23,4 $/m3

7 hs.-Ay./m3 x 3,1 $/h           = 21,4 $/m3

44,8 $/m3

Equipo adoptado según análisis complementario Nº 9 14,47 $/m3

59,3 $/m3

Costo unitario por m3 (Materiales + M. O.) = 69,6 $/m3     + 59,3 $/m3       = 128,8 $/m3

PRECIO ADOPTADO EN m2 PARA EL ESPESOR CONSIDERADO EN EL PROYECTO

ESPESOR COSTO
COEF. 

RESUMEN (%)

APLICACIÓN 
DEL COEF. 
RESUMEN PRECIO ADOPTADO

1 2 3 4 = 2 x 3 (%) 5 = 2 + 4

0,21 m 27,1 $/ m2
52,8 14,3 $/m2

41,3 $/m2
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