
Ingº Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Socio Gestor Proyecto de Circunvalación Oeste
de la Ciudad de San Miguel de Tucumán
Provincia de Tucumán

ANÁLISIS COMPLEMENTARIO Nº 2 :
dic-00

PRODUCCIÓN DE GRAVA ZARANDEADA

2.1 - PARA SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULAR

Condiciones: Planta de zarandeo en yacimiento 

Rendimiento = 150 tn/h
Distancia de transporte a obra = 18 km
Costo transporte = 0,1 $/tnkm

Material que pasa el tamiz 1 1/2" = 75%

a) GRUESO

Material retenido tamiz 3/8" = 40%

EXTRACCION, ZARANDEO Y CARGA

I) - Equipo
1 Tractor oruga c/ top. 165 hp 449,0 $/día
1 Cargador frontal 145 hp 310,0 $/día
1 Planta de zarandeo 40 hp 93,0 $/día

852,0 $/día

Mano de Obra
Cantidad $/d

Oficiales: 4 x 26,8 = 107,0 $/d
Ayudantes 4 x 24,4 = 97,8 $/d

204,8 $/día

1.056,8 $/día

Rendimiento efectivo: 150 tn/h  x 75% x 40% = 45 tn/h

Costo por tn = 1.056,8 $/d =
2,9 $/ tn

45 tn/h  x 8 h/d

Incidencia del destape y tapado del yacimiento: 2%

2% x 2,9 $/tn = 0,1 $/ tn

Derechos de explotación: 0,6 $/tn

40% x 0,6 $/tn = 0,2 $/ tn

3,2 $/ tn
Transporte

18 km   x 0,1 $/tnkm = 1,8 $/ tn

5,0 $/ tn
Descarga y acopio

0,5 h Ay. /tn x 24 $/d = 1,5 $/ tn

8 h/d
= 6,6 $/ tn

Pérdidas 5 % = 0,3 $/ tn

COSTO 6,9 $/ tn

COSTO ADOPTADO 6,9 $/tn

b) FINO

Material que pasa el tamiz 3/8" = 71%

EXTRACCION - ZARANDEO Y CARGA

I) - Equipo
1 Tractor oruga c/ top. 165 hp 449,0 $/día
1 Cargador frontal 145 hp 310,0 $/día
1 Planta de zarandeo 40 hp 93,0 $/día

852,0 $/día
Rendimiento = 150 tn/h

 Mano de Obra
Cantidad $/d

Oficiales: 4 x 26,8 = 107,0 $/d
Ayudantes 4 x 24,4 = 97,8 $/d

204,8 $/día

1.056,8 $/día

Rendimiento efectivo: 150 tn/h  x 75% x 71% = 79,875 tn/h

1.056,8 $/d
Costo por tn = = 1,65 $/ tn

79,875 tn/h          x 8 h/d

Incidencia del destape y tapado del yacimiento: 2%

2% x 1,7 $/tn = 0,03 $/ tn

Derechos de explotación: 0,6 $/tn

71% x 0,6 $/tn = 0,43 $/ tn
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2,11 $/ tn
Transporte

18 km   x 0,1 $/tnkm = 1,8 $/ tn

3,9 $/ tn
Descarga y acopio

0,5 h Ay. /tn x 24,4 $/d = 1,5 $/ tn

8 h/d
= 5,4 $/ tn

Pérdidas 5% = 0,3 $/ tn

COSTO 5,7 $/ tn

COSTO ADOPTADO 5,7 $/tn
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2.2 - PARA BASE ESTABILIZADA GRANULAR

Condiciones: Planta de zarandeo en yacimientos adyacentes a la obra. (Yacimientos Río Salí  y afluentes y Yacimientos 
   La Reducción y Río Colorado)
Rendimiento = 150 tn/h
Distancia de transporte a obra = 18 km
Costo transporte = 0,1 $/tnkm

Material que pasa el tamiz 1 1/2" = 75%

a) GRUESO

Material retenido tamiz 3/8" = 40%

EXTRACCION, ZARANDEO Y CARGA

I) - Equipo
1 Tractor oruga c/ top. 165 hp 449,0 $/día
1 Cargador frontal 145 hp 310,0 $/día
1 Planta de zarandeo 40 hp 93,0 $/día

852,0 $/día

Rendimiento = 150 tn/h

 Mano de Obra
Cantidad $/d

Oficiales: 4 x 26,8 = 107,0 $/día
Ayudantes 4 x 24,4 = 97,8 $/día

204,8 $/día

1.056,8 $/día
Rendimiento efectivo: 150 tn/h  x 75% x 40% = 45 tn/h

Costo por tn = 1.056,8 $/día = 2,9 $/ tn

45 tn/h     x 8 h/d

Incidencia del destape y tapado del yacimiento: 2%

2% x 2,9 $/tn = 0,1 $/ tn

Derechos de explotación: 0,6 $/tn

40% x 0,6 $/tn = 0,2 $/ tn

3,2 $/ tn
Transporte

18 km   x 0,1 $/tnkm = 1,8 $/ tn

5,0 $/ tn
Descarga y acopio

0,5 h Ay. /tn x 24,4 $/d 1,5 $/ tn
=

8 h/d
= 6,6 $/ tn

Pérdidas 5% = 0,3 $/ tn

COSTO 6,9 $/ tn

COSTO ADOPTADO = 6,9 $/tn

b) FINO

Material que pasa el tamiz 3/8" = 71%

EXTRACCION, ZARANDEO Y CARGA

I) - Equipo
1 Tractor oruga c/ top. 165 hp 449,0 $/día
1 Cargador frontal 145 hp 310,0 $/día
1 Planta de zarandeo 40 hp 93,0 $/día

852,0 $/día

Rendimiento = 150 tn/h

 Mano de Obra
Cantidad $/d

Oficiales: 4 x 26,8 = 107,0 $/día
Ayudantes 4 x 24,4 = 97,8 $/día

204,8 $/día

1.056,8 $/día

Rendimiento efectivo: 150 tn/h  x 75% x 71% = 79,875 tn/h

Costo por tn = 1.056,8 $/d
= 1,7 $/ tn

79,875 tn/h  x 8 h/d

Incidencia del destape y tapado del yacimiento: 2%

2% x 1,7 $/tn = 0,03 $/ tn

Derechos de explotación: 0,6 $/tn

71% x 0,6 $/tn = 0,4 $/ tn

 análisis-camino-tucumán-asfalto.xls
4/8/03

3/6
a2



Ingº Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Socio Gestor Proyecto de Circunvalación Oeste
de la Ciudad de San Miguel de Tucumán
Provincia de Tucumán

ANÁLISIS COMPLEMENTARIO Nº 2 :
dic-00

PRODUCCIÓN DE GRAVA ZARANDEADA

2,1 $/ tn
Transporte

18 km   x 0,1 $/tnkm = 1,8 $/ tn

3,9 $/ tn
Descarga y acopio

0,5 h Ay. /tn x 24,4 $/d 1,5 $/ tn
=

8 h/d
= 5,4 $/ tn

Pérdidas 5% = 0,3 $/ tn

COSTO 5,7 $/ tn

COSTO ADOPTADO = 5,7 $/tn
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2.3 - PARA BANQUINA GRANULAR

Condiciones: Planta de zarandeo en yacimientos adyacentes a la obra. (Yacimientos Río Salí  y afluentes y Yacimientos 
   La Reducción y Río Colorado)
Rendimiento = 150 tn/h
Distancia de transporte a obra = 18 km
Costo transporte = 0,1 $/tnkm

Material que pasa el tamiz 1 1/2" = 75%

a) GRUESO

Material retenido tamiz 3/8" = 30%

EXTRACCION, ZARANDEO Y CARGA

I) - Equipo
1 Tractor oruga c/ top. 165 hp 449,0 $/día
1 Cargador frontal 145 hp 310,0 $/día
1 Planta de zarandeo 40 hp 93,0 $/día

852,0 $/día

Rendimiento = 150 tn/h

 Mano de Obra
Cantidad $/d

Oficiales: 4 x 26,8 = 107,0 $/día
Ayudantes 4 x 24,4 = 97,8 $/día

204,8 $/día

1.056,8 $/día

Rendimiento efectivo: 150 tn/h  x 75% x 30% = 33,75 tn/h

Costo por tn = 1.056,82 $/d = 3,9 $/ tn.

33,75 tn/h  x 8 h/d

Incidencia del destape y tapado del yacimiento: 2%

2% x 3,9 $/tn = 0,1 $/ tn.

Derechos de explotación: 0,6 $/tn

30% x 0,6 $/tn = 0,2 $/ tn

4,2 $/ tn
Transporte

18 km   x 0,1 $/tnkm = 1,8 $/ tn

6,0 $/ tn
Descarga y acopio

0,5 h Ay. /tn x 24,4 $/d 1,5 $/ tn
=

8 h/d
= 7,5 $/ tn

Pérdidas 5% = 0,4 $/ tn

COSTO 7,9 $/ tn

COSTO ADOPTADO = 7,9 $/tn
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b) FINO

Material que pasa el tamiz 3/8" = 70%

EXTRACCION, ZARANDEO Y CARGA

I) - Equipo
1 Tractor oruga c/ top. 165 hp 449,0 $/día
1 Cargador frontal 145 hp 310,0 $/día
1 Planta de zarandeo 40 hp 93,0 $/día

852,0 $/día
Rendimiento = 150 tn/h

 Mano de Obra
Cantidad $/d

Oficiales: 4 x 26,8 = 107,0 $/d
Ayudantes 4 x 24,4 = 97,8 $/d

204,8 $/día

1.056,8 $/día

Rendimiento efectivo: 150 tn/h  x 75% x 70% = 78,75 tn/h

Costo por tn = 1.056,8 $/d =
1,7 $/ tn

78,75 tn/h     x 8 h/d

Incidencia del destape y tapado del yacimiento: 2%

2% x 1,7 $/tn = 0,03 $/ tn

Derechos de explotación: 0,6 $/tn

70% x 0,6 $/tn = 0,4 $/ tn

2,1 $/ tn
Transporte

18 km   x 0,1 $/tnkm = 1,8 $/ tn

3,9 $/ tn
Descarga y acopio

0,5 h Ay. /tn x 24,4 $/d = 1,5 $/ tn

8 h/d
= 5,5 $/ tn

Pérdidas 5% = 0,3 $/ tn

COSTO 5,7 $/ tn

COSTO ADOPTADO = 5,7 $/tn
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