Ing® Carlos E. Paleo
Socio Gestor

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Proyecto de Circunvalacion Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provincia de Tucuman

ITEM N°
dic-00
HORMIGONES PARA OBRAS DE ARTE

a) CLASE B"
1) MATERIALES

a) Para hormigon

Segln analisis complementario N° 7,2 = 66,3 $/m*
b) Para encofrado
Madera: 0,04 m¥m® X 828,8 $/tn X 1 tn/im® = 33,2 $/m®
Clavos y alambres: 12 kgim®  x 1,25 $lkg = 1,5 $/im®
2) MANO DE OBRA 100,9 $/m’
Encofrado:
Oficial: 4him® X 26,8 $/d / 8 hid = 13,4 $im®
Ayudantes: 4hm* X 24,4 $/d / 8 hid = 12,2 $im’
Hormigonado:
Oficial: 3him*  x 26,8 $/d / 8 hid = 10,0 $/m®
Ayudantes: 9hm® X 24,4 $/d / 8 hid = 27,5 $/m*
63,1 $/m’
3) EQUIPO
Segln analisis complementario N° 9 = 0,0 $/m*
Costo total:
1) Materiales: 100,9 $/m’
2) Mano de obra: 63,1 $/m’
3) Equipos: 0,0 $/m*
COSTO 164,1 $/m*
Porcentaje a aplicar s/Costo = 52,8 % 86,6 $/m*
PRECIO 250,7 $/m’
PRECIO ADOPTADO = 250,7 $/m°
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Ing® Carlos E. Paleo
Socio Gestor

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Proyecto de Circunvalacion Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provincia de Tucuman

ITEM N°
dic-00
HORMIGONES PARA OBRAS DE ARTE

b) CLASE "D"
1) MATERIALES

a) Para hormigon

Segn analisis complementario N° 7,3 = 54,2 $/m*
b) Para encofrado
Madera: 0,04 m¥m® X 828,8 $/tn X 1 tn/im® = 33,2 $/m®
Clavos y alambres: 12 kgim®  x 1,25 $lkg = 1,5 $/im®
2) MANO DE OBRA 88,8 $/m°
Encofrado:
Oficial: 4him® X 26,8 $/d / 8 hid = 13,4 $im®
Ayudantes: 4hm* X 24,4 $/d / 8 hid = 12,2 $im’
Hormigonado:
Oficial: 3him*  x 26,8 $/d / 8 hid = 10,0 $/m®
Ayudantes: 9hm® X 24,4 $/d / 8 hid = 27,5 $/m*
63,1 $/m’
3) EQUIPO
Segln analisis complementario N° 9 = 0,0 $/m*
Costo total:
1) Materiales: 88,8 $/m*
2) Mano de obra: 63,1 $/m’
3) Equipos: 0,0 $/m*
COSTO 152,0 $/m*
Porcentaje a aplicar s/Costo = 52,8 % 80,2 $/m°
PRECIO 232,2 $im®
PRECIO ADOPTADO = 232,2 $im’
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Ing® Carlos E. Paleo
Socio Gestor

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Proyecto de Circunvalacion Oeste
de la Ciudad de San Miguel de Tucuméan

Provincia de Tucuman

ITEM N°
dic-00
HORMIGONES PARA OBRAS DE ARTE

c) CLASE "E"
1) MATERIALES

a) Para hormigon

Seg(in analisis complementario N° 7,4 = 47,7 $/m*
b) Para encofrado
Madera: 0,04 m¥m®  x 828,8 $/tn X 1 tn/im® = 33,2 $/m®
Clavos y alambres: 1.2 kgim®  x 1,25 $lkg = 1,5 $/im®
2) MANO DE OBRA 82,4 $/m°
Encofrado:
Oficial: 4him® X 26,8 $/d / 8 hid = 13,4 $im®
Ayudantes: 4him* x 24,4 $/d / 8 hid = 12,2 $/m®
Hormigonado:
Oficial: 3him*  x 26,8 $/d / g hid = 10,0 $/m’
Ayudantes: 9hm® X 24,4 $/d / 8 hid = 27,5 $/m*
63,1 $/m’
3) EQUIPO
Seglin analisis complementario N° 9 = 0,0 $/m*
Costo total:
1) Materiales: 82,4 $/m®
2) Mano de obra: 63,1 $/m’
3) Equipos: 0,0 $/m*
COSTO 145,5 $im*
Porcentaje a aplicar s/Costo = 52,8 % 76,8 $/m°
PRECIO 222,3 $im®
| PRECIO ADOPTADO = 222,3 $im’ |
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