Ing® Carlos E. Paleo
Socio Gestor

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Proyecto de Circunvalacion Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucuméan

Provincia de Tucuman

dic-00
ITEMN°9
BARANDA DE DEFENSA METALICA, COLOCADA
a) BARANDA METALICA DE DEFENSA S/ PLANO TIPO H-10237 CLASE "B"
Segln plano H - 10237 clase "B", con postes metalicos pesados y alas terminales
| - MATERIALES:
Costo sobre camidn en deposito Buenos Aires
- Defensa largo normal con agujeros para fijacion a postes a 3,81 m. (calibre 10) = 14,4 $/m
- Alas terminales:
76,76 $/n° X 0,02 n%m = 1,5 $/m
- Postes metalico:
19,6 $/n° X 0,275 n°m = 5,4 $/m
Transporte a obra:
1.281 km X 0,05 $/tn.km  x 0,02 tn/m = 1,3 $/m
Descarga y acopio:
1 h Ayudante/ tn 24,4 $/d X 0,02 tn/m = 0,1 $/m
8 h/d
22,6 $im
[) Costo material =
1) - COLOCACION:
Cantidad $/h h/m
Oficiales : 1 X 3,3 X 1 = 3,3 $/m
Ayudantes: 1 X 31 1 = 3,1$/m
6,4 $/m
Desgaste de equipos y herramientas 10% 0,6 $/m
1) Costo de colocacion = 7,0 $/m
COSTO TOTAL (1 +11) 29,7 $im
Porcentaje a aplicar s/Costo = 52,8 % 15,7 $/m
PRECIO 45,3 $/m
| PRECIO ADOPTADO = 45,3 $/im

anélisis-puentes-tucu.xls
5/8/03

1/2
IT9



Ing® Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalacién Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucuméan

Provincia de Tucuman

dic-00
ITEMN°9
BARANDA DE DEFENSA METALICA, COLOCADA
b) BARANDA PEATONAL
19 Provisién
Costo sobre camion en taller = 25,00 $/m
Pintura = 5% del costo del material 1,25 $/m
Transporte a obra =
25 Km X 0,1 $/ tn km. X 0,025 tn/m = 0,06 $/m
Descarga y acopio
Ayudante 1h/tn X 3,06 $/h X 0,025 tn/ m = 0,08 $/m
26,39 $/m
2°) Colocacion
Oficial 1him x 3,34 $/h = 3,34 $/m
Ayudante 1him x 3,06 $/h = 3,06 $/m
6,40 $/m
3°) Costo total del item
1°) Provision = 26,39 $/m
2°) Colocacion = 6,40 $/m
COSTO 32,79 $/m
Coef. Resumen 52,80 % 17,31 $/m
PRECIO 50,10 $/m
| PRECIO ADOPTADO = 50,1 $/m
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