
Consejo Federal de Inversiones
Ing. Carlos Eduardo Paleo Proyecto de Circunvalación Oeste 
Socio Gestor de la Ciudad de San Miguel de Tucumán

Provincia de Tucumán

ene-01

PRESUPUESTO TOTAL RUBRO CAMINO
 Alternativa 2 - Pavimento flexible

ÍTEM Nº DESIGNACIÓN CANTIDAD UNIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL

1 Desbosque, destronque y limpieza de terreno 111 Hm 223,2 24.685,9

2  Terraplén
a) Terraplén común con compactación especial 25.573 m3 5,4 138.092,8

3 Excavación no clasificada 28.289 m3 3,2 90.525,3

4 Subbase de agregado pétreo y suelo 24.714 m3 25,9 640.090,2

5 Base de agregado pétreo y suelo 24.306 m3 31,0 753.484,0

6 Ciclovía
a) Con capa granular e imprimación reforzada. 15.465 m 8,4 129.908,7
b) Con hormigón simple color 7.350 m 24,9 183.015,0

7 Carpeta con mezcla bituminosa tipo concreto asfáltico
a) Espesor 0.08 m 115.818 m2 10,0 1.158.180,4
b) Espesor 0.05 m para recapado del pav. flexible existente 15.879 m2 0,0

8 Cordón cuneta 11.249 m 40,1 451.074,2

9 Cordón de hormigón para protección de bordes de pavimento 345 m 15,8 5.453,8

10 Barandas
a) Baranda metálica de defensa s/pl. tipo H-10237 clase "B" 1.819 m 45,3 82.395,9
b) Baranda peatonal 21.381 m 50,0 1.069.063,9

11 Alcantarillas
a) Alcantarillas de caño de hormigón  con cabecera 4 unid. 4.137,1 16.548,5
b) Ampliación de alcantarilla 1 unid. 15.000,0 15.000,0

12 Demolición de pavimento existente 5.326 m2 3,6 19.174,9

13 Fresado de pavimento flexible existente 15.879 m2 0,0

14 Reparación de pavimento de hormigón existente 1 gl 0,0

15 Señalización vertical
Señales cuadradas de 0,70m de lado = 146 n° 0,0
Señales triangulares equiláteras L = 0,90m = 36 n° 0,0
Señales rectangulares (0,25 x 0,30; 0,25 x 0,50) = 96 n° 0,0
Señales rectangulares (0,70 x 1,30) = 25 n° 0,0
Señales circulares D = 0,60 m = 89 n° 0,0

16 Señalización horizontal
a) Por pulverización 18.280 m2 15,1 276.021,8
b) Por extrusión 1.556 m2 18,9 29.400,6

17 Semaforización 1 gl 50.000,0 50.000,0

18 Sumideros
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a) Para calles pavimentadas L= 6 m 168 unid. 240,0 40.320,0
b) Para calles sin pavimento 14 unid. 215,4 3.015,6

19 Caños de hormigón simple, colocados
a) Diámetro = 0.50 m para sumideros de calle pavimentada 3.405 m 83,5 284.350,9
b) Diámetro = 1.00 m para sumideros de calle de tierra 229 m 143,9 32.953,1

20 Saneamiento y limpieza de zanjas de desagües 6.763 m 2,8 18.935,5

21 Forestación 1 gl 50.000,0 50.000,0

22 Alambrado olímpico perimetral 420 m 17,0 7.140,0

23 Traslado de servicios públicos 1 gl 50.000,0 50.000,0

24 Iluminación 1 gl 530.989,5 530.989,5

25 Provisión de vivienda para el personal auxiliar de Inspección 24 mes 1.500 36.000,0

26 Provisión de movilidad para el personal auxiliar de Inspección
A) Cuota mensual 48 mes 2.109 101.236,8
B) Adicional por Km. 192.000 Km 0,30 57.600,0

27 Elementos de laboratorio y topografía 1 gl. 100.000 100.000,0

28 Movilización de obra (Rubro Camino y Rubro Puentes) 1 gl. 126.604 126.603,9

TOTAL =      $ 6.571.261,3


