Ing® Carlos E. Paleo
Socio Gestor

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Proyecto de Circunvalacion Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucuméan

Provincia de Tucuman

ANALISIS COMPLEMENTARIO N° 1 :

dic-00
MATERIALES PARA HORMIGONES
COSTO ADOPTADO
1,1 CEMENTO PORTLAND NORMAL = 101,2 $/tn.
1,2 AGREGADO GRUESO = 26,9 $im’
1,3 AGREGADO FINO = 8,7 $/m°
1,4 MADERA PARA ENCOFRADO = 828,8 $/m°
1,5 CLAVOS Y ALMBRES = 1,3 $/Kg.
1,6 AGUA PARA HORMIGONES = 19 $/m’
1,7 CEMENTO PUZZOLANICO
Cemento puzzolanico s/ camion en fabrica de San Juan 82,6 $/tn.
Transporte a obra =
883 Km. X 0,05 $/tn.Km = 442 $itn.
Descarga y acopio =
1 h-Ay./tn. X 31 %/ = 3,1 $/n.
129,8 $itn.
Pérdidas = 3% 4,0 $itn.
133,8 $itn.
| COSTO ADOPTADO = 133,8 $itn. |
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Ing® Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalacién Oeste
de la Ciudad de San Miguel de Tucuméan

Provincia de Tucuman

ANALISIS COMPLEMENTARIO N° 1 :

dic-00
MATERIALES PARA HORMIGONES
1,8 CEMENTO AR.S.
Dist. transp. cemento A.R.S. en fabrica de Mendoza 131,3 $/tn.
Transporte a obra =
1.049 Km. X 0,05 $/tn.Km = 52,5 $/tn.
Descarga y acopio =
1 h-Ay./tn. X 31 %/ = 3,1 $/n.
186,8 $/tn.
Pérdidas = 3 % 5,7 $/tn.
192,5 $itn.
| COSTO ADOPTADO = 1925 $/tn. |
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