Ing® Carlos E. Paleo
Socio Gestor

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Proyecto de Circunvalacion Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucuman

Provincia de Tucuméan

ITEM N° 1
dic-00
QUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO
a) Equipo
0,5 Tractor a orugas c/ topadora D8 ¢/ cabina 305 hp 402,0 $/d
0,5 Motoniveladora 143 hp 134,0 $/d
0,5 Camién volcador 145 hp 84,5 $/d
1 Motosierra 9 hp 7,0 $/d
602 hp 627,5 $/d
b) Mano de Obra
Cantidad $/d
Oficiales : 2 X 26,8 53,5 $/d
Ayudantes: 8 X 24,4 195,6 $/d
249,1 $/d
Costo Equipo y Mano de Obra = a) + b) 876,6 $/d
Rendimiento = 6 Hm/d
Costo unitario de ejecucion = 876,6 $/d 146,1 $/ Hm
6 Hm/d
Porcentaje a aplicar s/ Costo = 52,8 % 77,1 $/ Hm
PRECIO 223,2 $/ Hm
| PRECIO ADOPTADO = 223,2 $/ Hm |
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