Ing® Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalacion Oeste
de la Ciudad de San Miguel de Tucuman
Provincia de Tucuman

ITEM N° 16
dic-00
SENALIZACION HORIZONTAL

Con material termoplastico aplicado por proyeccién neumética en bordes y en eje, de 1,5 mm. de espesor.

A) MATERIALES (incluido 3% de pérdidas y gastos de manipuleo)

Pintura termoplastica 0,0045 T/m* X 15000 $/Kg. = 6,8 $/ m
Esferillas de vidrio 0,0008 Tn/m* X 9000 $/m* = 0,7 $/m’
Material imprimador 0,0002 Tn/ m X 1.800,0 $/ m? = 0,4 $/ m?
783 $im’
B) MANO DE OBRA PARA LA COLOCACION
Cantidad $/d
Of. especial. 1 X 29,2 = 29,2 $/d
Oficiales: 5 X 26,8 = 133,8 $/d
Ayudantes: 6 X 24,4 = 146,7 $/ d
309,7 $/d
Rendimiento: 1.600 m% dia
Total mano de obra: 309,7 $/ dia = 0,19 $/ m?
1.600 m% dia
Total de mano de obra y materiales = 8,02 $/ m’
C) EQUIPOS
hp $/dia
1 Equipo de aplicacion p/ sefializ. horizontal 250 397
1 Fusor p/ sefializacion horizontal 150 215
1 Barredora sopladora autopropulsada 70 118
1 Camioneta Ford F-100 110 109
839
Rendimientc 1.600 m% dia
Costo de equipos: 839 $/ dia = 0,52 $/ m’
1.600 m% dia
D) TRANSPORTE CARRETERO
1.050,00 Km. X 0,05 $/tn. Km. _x 18,00 tn = 1,35 $/ m?
700,00 m’
COSTO 9,90 $/ m?
Porcentaje a aplicar s/Costo = 52,8 % 523 $/ m’
PRECIO 15,12 $/ m?
PRECIO ADOPTADO = 15,1 §/ m? a) POR PULVERIZACION
Pintura por extrusion, se adopta un 25 % mas, que por pulverizacioén.
PRECIO ADOPTADO = 18,9 §/ m? b) POR EXTRUSION
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