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HORMIGON DE PIEDRA ARMADO, H-30, PARA VIGAS PRETENSADAS.

 1) Materiales:
a) Para hormigón:
Según "Análisis complementario Nº 2.2" 60,4 $/m3

Cuantía de Acero ADN 420 = 0,08 tn/ m3       

Según "Análisis complementario Nº 5" 3.212,7 $/ tn   

0,08 tn/ m3       x 3.212,7 $/ tn    = 257,0 $/m3

317,4 $/m3

b) Para encofrado:

Madera: 0,1 m3/m3 x 828,8  $/m3 = 82,9 $/m3

Clavos y almbres: 3,3 kg/m3 x 1,3  $/m3 = 4,1 $/m3

 --------------------------
87,0 $/m3

a)   +    b)  = 317,4 $/m3  + 87,0  $/m3 = 404,4 $/m3

 2) Mano de Obra y equipos:

Preparar, armar, alisar, desarmar, etc.

Encofrado: 2 día-Of./m3 x 26,8  $/día = 53,5 $/m3

1 día-Ay./m3 x 24,4  $/día = 24,4 $/m3

Hormigonado: 1 día-Of./m3 x 26,8  $/día = 26,8 $/m3

1 día-Ay./m3 x 24,4  $/día = 24,4 $/m3

 ------------------------
129,2 $/m3

Equipo según "Análisis complementario Nº 3" 26,4 $/m3

 ------------------------
155,6 $/m3

Costo total del ítem:

 1) Materiales: = 404,4 $/m3

 2) Mano de Obra y equipos: = 155,6 $/m3

 ------------------------
COSTO 559,9 $/m3

Coef. resumen 52,8 % = 295,7 $/m3

 ------------------------
PRECIO 855,6 $/m3

PRECIO ADOPTADO = 855,6 $/m3
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