Ing® Carlos E. Paleo
Socio Gestor

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Proyecto de Circunvalacion Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucuméan

Provincia de Tucuman

ITEM N° 3
dic-00
HORMIGON DE PIEDRA ARMADO, H-21.
A) PARA ESTRIBOS Y PILARES
1) Materiales:
a) Para hormigon:
Segn "Anlisis complementario N 2.3" 66,3 $/m’
Cuantfa de Acero ADN 420 = 0,21 tn/ m®
Segun "Andlisis complementario N° 4" 1.160,5 $/ tn
021 tn/ m® X 1.160,5 $/tn = 2437 $im’
b) Para encofrado: 3100 $/m’
Madera: 0,08 m¥m® X 828,8 $/m° = 663 $/m’
Clavos y almbres: 2,7 kg/m® X 1,3 $/Kg = 34 $m’
69,7 $/m’
a) + b) = 3100  $/m® + 69,7  $/m’= 3797  $im®
2) Mano de Obra y equipos
Preparar, armar, alisar, desarmar, etc.
Encofrado: 1 dias-Of/m*> 268  $idia= 268 $/m®
0,75 dias-Ay./m*>  x 244 $idia= 183  $im’
Hormigonado: 0,75 dias-Of/m® X 26,8 $/dia = 201  $im’
0,5 dias-Ay./m*  x 244 $idia= 122 $im’
774 $im’
Equipo segun "Analisis Complementario N° 3" 264  $im°
1038  $/m’
Costo total del sub-item:
1) Materiales: 3797  $im’
2) Mano de Obra y equipos: 1038  $/m’
4835  $/m’
Coef. resumen 52,8 % 2553  $im’
7387  $im’
PRECIO ADOPTADO = 7387  $/m’
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Ing® Carlos E. Paleo
Socio Gestor

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Proyecto de Circunvalacion Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucuméan

Provincia de Tucuman

ITEM N° 3
dic-00
HORMIGON DE PIEDRA ARMADO, H-21.
B) PARA CABEZALES Y MUROS DE CONTENCION
1) Materiales:
a) Para hormigon:
Segun "Andlisis complementario N° 2.8" 1036  $/m’
Cuantfa de Acero ADN 420 = 0,11 tn/ m®
Segun "Andlisis complementario N° 4" 1.160,5 $/ tn
0,11 tn/ m® X 1.160,5 $/tn = 1277 $im’
b) Para encofrado: 2313 $m’
Madera: 0,09 m¥m® X 828,8 $/m° = 746  $im®
Clavos y almbres: 3,0 kg/m’ X 1,3 $/Kg = 38 $m’
783  $im®
a) + b) = 2313 $im’ + 783  $im’= 309,6 $/m’
2) Mano de obra y equipos:
Preparar, armar, alisar, desarmar, etc.
Encofrado: 1 dias-Of/m®> 268  $idia= 268 $/m’
0,75 dias-Ay./m*>  x 244 $idia= 183  $im’
Hormigonado: 0,75 dias-Of/m® X 26,8 $/dia = 201  $im’
0,5 dias-Ay./m*  x 244 $idia= 122 $im’
774 $im’
Equipo segun "Analisis Complementario N° 3" 264  $im°
1038  $/m’
Costo total del sub-item:
1) Materiales: 3096 $/m’
2) Mano de Obra y equipos: 1038  $/m’
4134 $im®
Coef. resumen 52,8 % 2183  $/m’
631,7 $/im’
PRECIO ADOPTADO = 63,7 $/m’
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Ing® Carlos E. Paleo
Socio Gestor

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Proyecto de Circunvalacion Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucuméan

Provincia de Tucuman

ITEM N° 3
dic-00
HORMIGON DE PIEDRA ARMADO, H-21.
C) PARA LOSAS DE CALZADA, VEREDAS, VIGAS EN LOSAS DE CONTINUIDAD Y VIGAS TRANSVERSALES
1) Materiales:
a) Para hormigon:
Segin "Anlisis complementario 2.3" 66,3 $/m’
Cuantia de Acero ADN 420 = 0,07 tn/ m®
Segun "Andlisis complementario N° 4" 1.160,5 $/ tn
0,07 tn/ m® X 1.160,5 $/tn = 754 $im®
b) Para encofrado: 1417  $/m’
Madera: 0,05 m¥m? X 828,8 $/m* = 4,4  $im’
Clavos y almbres: 1,5 kg/m® X 13 $/m° = 19 $m’
433 $im’
a) + b) = 1417 $im’ + 433 $m’= 1850 $/m’
2) Mano de Obra:
Preparar, armar, alisar, desarmar, etc.
Encofrado: 1,5 dias-Of/m*  x 268  $idia= 401 $m’
0,5 dias-Ay./m*  x 244 $idia= 122 $im’
Hormigonado: 0,75 dias-Of/m® X 26,8 $/dia = 201  $im’
0,75 dias-Ay./m*>  x 244 $idia= 183  $im’
90,8 $/m’
Equipo segun "Analisis Complementario N° 3" 264  $im°
1171 $/m’
COSTO TOTAL DEL ITEM:
1) Materiales: 1850  $/m’
2) Mano de Obra y equipos: 1171 $/m®
3022 $im®
Coef. Resumen 52,8 % 1596  $/m’
4618 $m’
PRECIO ADOPTADO = 461,8 $/m°
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