Ing® Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalacién Oeste
de la Ciudad de San Miguel de Tucuméan

Provincia de Tucuman

ITEM N° 6
dic-00
HORMIGON SIMPLE DE LIMPIEZA, H-8, BAJO BASES.
1) Materiales:
a) Para hormigon:
Segin "Anlisis complementario N° 2.6" 536  $/m’
b) Para encofrado;
Madera: 0,02 m¥m® X 13 $/m° = 003  $m’
Clavos y almbres: 0,5 kg/m® X 1,9 $/m’ = 1,0  ¢m
1,0 $/m’
a) + b = 536  $/m’ + 1,0 $/m’= 546  $im’
2) Mano de Obra y equipos:
Preparar, armar, alisar, desarmar, etc.
Encofrado: 0,25 dia-Of/m® X 268  $/dia= 67  $im’
0,25 dia-Ay./m® X 244 $ldia= 61  $m’
Hormigonado: 0,25 dia-Of/m® X 26,8 $/dia= 6,7 $/m’
0,25 dia-Ay./m® X 244 $ldia= 61  $m’
256  $im’
Equipo segun "Andlisis Complementario N° 3" 26,4 $/m°
520  $/m’
Costo total del item:
1) Materiales: = 546  $im’
2) Mano de Obra y equipos: = 52,0 $/m°
COSTO 1065  $m’
Coef. resumen 52,8 % = 563  $/m’
PRECIO 1628  $im’
PRECIO ADOPTADO = 162,8 $/m’
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