Ing® Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalacion Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucuméan

Provincia de Tucuman

ANALISIS COMPLEMENTARIO N° 5

dic-00
ACERO ESPECIAL PARA HORMIGON PRETENSADO, COLOCADO.
1) Materiales:
Costo sobre camidn en depodsito en Buenos Aires 1.133,4 $itn.
Transporte a obra:
1.281 Km. X 0,05 $/tn. Km. = 64,1 $/tn.
Descarga y acopio:
1 h-Ay./tn. X 244 $h = 244 $/in.
12219 sin
Pérdidas 5% = 61,1 $itn.
12830 s
Otros materiales = 30% = 384,9 $/tn.
16678 s
2) Equipos y herramientas especiales
Adoptado = 700,0 $itn.
3) Mano de Obra:
Oficial: 120 hitn X 3,3 $/h = = 401,4 $/tn.
Ayudante: 120 hitn X 3,1 $h = = 366,7 $/tn.
"""""" 7661 $in
Vigilancia = 10% = 76,8 $/tn.
"""""" 8449 $in
COSTO TOTAL DEL iTEM:
1) Materiales: = 1.667,8 $itn.
2) Equipos y herramientas especiales = 700,0 $itn.
3) Mano de Obra: = 8449 $/tn.
cosTO 32127 $in
| COSTO ADOPTADO = 3.212,7 $itn |
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