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ANALISIS COMPLEMENTARIO N° 9 :

EQUIPO PARA HORMIGONES

dic-00

a) Con equipo movil

1 - Equipo
1 Camién volcador 145 hp
1 Hormigonera de 240 Its. 3hp
Equipo y herramientas menores 10%
Rendimiento = 15 m*/d
2 - Mano de Obra
Cantidad $/d
Oficiales: 1 X 26,8 =
Costo por m® = 2171 $/d =
15 m’ld
PRECIO ADOPTADO = 14,5 $/m®
b) Con equipo fijo
1 - Equipo
1 Planta dosificadora 80 hp
1 Motomixer 330 hp
1 Cargador frontal 1,5 m3 130 hp
1 Equipo y herramientas menores 10% -
Rendimiento = 36,0 m*/d
2 - Mano de Obra
Cantidad $/d
Oficiales: 3 X 26,3 =
Ayudantes 2 X 244 =
Costo de equipo y mano de obra; 949,8 $/ dia
Costo por m® = 9498 $/d =
36,0 m’d
PRECIO ADOPTADO = 26,4 $/m°
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