Ing® Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalacién Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucuman
Provincia de Tucuman

ANALISIS COMPLEMENTARIO N°6 :

MATERIALES PARA HORMIGONES

dic-00

6.1 - CEMENTO PORTLAND NORMAL
Costo sobre camion en fabrica de Catamarca

Transporte a obra desde Catamarca

226 Km x 0,05 $/tn Km
Descarga y acopio
1 h Ayudante/tn X 24,4 $/d
8 hid
Pérdidas = 3%
COSTO
| costoabopTaDO = 101290 |

6.2 - CEMENTO PUZZOLANICO
Costo sobre camion en fabrica de San Juan

Transporte a obra desde San Juan

883 Km x 0,05 $/n Km
Descarga y acopio
1 h Ayudante/tn X 24,4 $/d
8 hid
Pérdidas = 3%
COSTO

| COSTO ADOPTADO = 1338 $tn |
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8338 $itn

113 $in

3.1 $ftn

98,2 $/tn
2,9 $/tn

101,2 $ftn

82,6 $/tn

44,2 $itn

3.1 $ftn

1299 $ftn
39 $ftn

1338 $itn
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6.3- CEMENTOAR.S.
Costo sobre camion en fabrica de Mendoza (Panquehua) 1313 $ftn
Transporte a obra desde Mendoza (Panquehua)
1049  Km x 0,05 $/tn Km 525 $itn
Descarga y acopio
1 h Ayudante/tn X 244 $/d 31 $/n
1869 $ftn
Pérdidas = 3% 5,6 $/tn
COSTO 1925 $ftn
| COSTO ADOPTADO = 1925 $itn |
6.4 - MADERA PARA ENCOFRADOS
Costo sobre camion 826,0 $im’
Transporte a obra
75 Km x 0,1 $/tn Km X 07 t/m® 07 $im*
Descarga y acopio
1 h Ayudante/tn X 2448l x 07 t/m® 2,1 $/m*
8 hid
COSTO 828,8 $im’
| costoanoptabo = g2sssm’ |
6.5 - CLAVOS Y ALAMBRES
Costo en la zona 1,0 $kg
Transporte, manipuleo, acopio, efc. = 30% 0,3 $lkg
COSTO 1,3 $kg

I COSTO ADOPTADO =

1,3 $kg I
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