
Ingº Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalación Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucumán
Provincia de Tucumán

ITEM Nº 18
dic-00

CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADOS

Según plano tipo DPV (4 hilos lisos y 1 de púas)

I - MATERIALES:

- Postes torniqueteros: 0,006 nº/m        x 14,5 $/nº           = 0,09 $/m
- Medios postes reforzados
  incluído tornapuntas: 0,09 nº/m        x 10,2 $/nº           = 0,92 $/m
- Varillones: 0,084 nº/m        x 0,8 $/nº           = 0,07 $/m
- Varillas: 0,50 nº/m        x 0,8 $/nº           = 0,38 $/m
- Alambre galvanizado nº 11
   para ataduras: 0,0060 rº/m        x 38,4 $/rº            = 0,23 $/m
- Alambre de púas: 0,0033 rº/m        x 24,3 $/rº            = 0,08 $/m
- Alambre liso: 0,0040 rº/m        x 45,8 $/rº            = 0,18 $/m
- Torniquetes al aire nº 8: 0,005 nº/m       x 1,1 $/nº           = 0,01 $/m
- Torniquetes dobles nº 1 1/2: 0,020 nº/m       x 2,9 $/nº           = 0,06 $/m

2,01 $/m

Por transporte, descarga y acopio 5 % 0,10 $/m

Costo material: 2,11 $/m

II - COLOCACION:
Cantidad $/d

Oficiales : 1 x 26,8 = 26,76 $/d
Ayudantes: 5 x 24,4 = 122,22 $/d

148,98 $/d

Desgaste de equipos y herramientas 10 % = 14,90 $/d

Costo de colocación: 163,88 $/d

Rendimiento: 130 m/d

163,9 $/d = 1,26 $/m
Costo por m. = 130 m/d

Costo total del Item

1º) Materiales 2,11 $/m
2º) Colocación 1,26 $/m

COSTO 3,37 $/m

Porcentaje a aplicar s/Costo = 52,8 % 1,78 $/m

PRECIO 5,15 $/m
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PRECIO ADOPTADO = 5,2 $/m
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