Ing® Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalacion Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucuméan
Provincia de Tucuman

ANALISIS COMPLEMENTARIO N° 8 :
dic-00
AGREGADOS PETREOS PARA HORMIGONES

Condiciones: Planta de zarandeo en yacimientos adyacentes a la obra. (Yacimientos Rio Sali y afluentes y Yacimientos
La Reduccién 'y Rio Colorado)

Rendimiento = 150 tn/h
Distancia de transporte a obra = 18 km
Costo transporte = 0,1 $/tnkm

Material que pasa el tamiz 2" = 75%

a) - GRUESO

Material retenido en tamiz N° 4 = 9%

EXTRACCION, ZARANDEO Y CARGA

1) - Equipo
1 Tractor oruga c/ topadora 165 hp 449,0 $/d
1 Cargador frontal 145 hp 310,0 $/d
1 Planta de zarandeo 40 hp 93,0 $/d
852,0 $/d
Rendimiento = 150 tn/h
Mano de Obra
Cantidad $/d
Oficiales: 4 X 26,8 = 107,0 $/d
Ayudantes 4 X 244 = 97,8 $/d
204,8 $/d
1.056,8 $/d
Rendimiento efectivo: 150 tn/h x 75% X 9% = 10,125 tn/h
Costo por tn = 1.056,8 $/d = 13,0 $/tn
10,125 tn/h X 8 hid
Incidencia del destape y tapado del yacimiento: 5%
5% X 13,0 $/tn = 0,7 $/tn
Derechos de explotacion: 0,6 $/tn
9% x 0,6 $/tn = 0,1 $/tn
13,8 $/tn
Transporte
18 km x 0,1 $/tnkm = 1,8 $/tn
15,6 $/tn
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Descarga y acopio

1,5 $/tn
0,5 h Ayudante/tn X 24,4 $/d =
8 hid
= 17,1 $/tn
Pérdidas = 5% = 0,9 $/tn
COSTO 17,9 $/tn
Costo por m*;
179 %/ x 1,5 t/m® = 26,9 $/m°
COSTO ADOPTADO = 26,9 $/m*
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b) - FINO
Material que pasa el tamiz N° 4 = 91%
EXTRACCION, ZARANDEO Y CARGA
1) - Equipo
1 Tractor oruga c/ top. 165 hp 449,0 $/d
1 Cargador frontal 145 hp 310,0 $/d
1 Planta de zarandeo 40 hp 93,0 $/d
852,0 $/d
Rendimiento = 150 tn/h
Mano de Obra
Cantidad $/d
Oficiales: 4 X 26,8 = 107,0 $/d
Ayudantes 4 X 24,4 = 97,8 $/d
204,8 $/d
1.261,6 $/d
Rendimiento efectivo: 150 tn/h x 75% X 91% = 102,4 tn/h
Costo por tn = 1.261,6 $/d = 1,5 $/tn
102,375 tn/h x 8 h/d
Incidencia del destape y tapado del yacimiento: 5%
5% X 1,5 $/tn = 0,1 $/tn
Derechos de explotacion: 0,6 $/tn
91% x 0,6 $/tn = 0,5 $/tn
2,2 $/tn
Transporte
18 km x 0,1 $/tnkm = 1,8 $/tn
4,0 $/tn
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Descarga y acopio
1,5 $/tn
0,5 h Ayudante/tn X 24,4 $/d =
8 h/d
= 5,5 $/tn
Costo por m*;
55%/tn X 1,5 t/m® = 8,2 $/m’
Pérdidas = 5% = 0,4 $/m®
COSTO 8,7 $/m°
COSTO ADOPTADO 8,7 $im°
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