Ing® Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalacién Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucuman
Provincia de Tucuman

ANALISIS COMPLEMENTARIO N° 2 :

PRODUCCION DE GRAVA ZARANDEADA

dic-00

2.1-PARA SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULAR

Condiciones: Planta de zarandeo en yacimiento

Rendimiento = 150 tn/h
Distancia de transporte a obra = 18 km
Costo transporte = 0,1 $/tnkm
Material que pasa el tamiz 1 1/2" = 75%
a) GRUESO
Material retenido tamiz 3/8" = 40%
EXTRACCION, ZARANDEO Y CARGA
1) - Equipo
1 Tractor oruga c/ top. 165 hp 449,0 $ldia
1 Cargador frontal 145 hp 310,0 $/dia
1 Planta de zarandeo 40 hp 93,0 $/dia
852,0 $/dia
Mano de Obra
Cantidad $/d
Oficiales: 4 X 26,8 = 107,0 $/d
Ayudantes 4 X 24,4 = 97,8 $/d
204,8 $/dia
1.056,8 $/dia
Rendimiento efectivo: 150 tn/h x 75% x 40% = 45 tn/h
Costo por tn = 1.056,8 $/d =
29 $/tn
45 tn/h x 8 h/d
Incidencia del destape y tapado del yacimiento: 2%
2% X 2,9 $/tn = 0,1 $/tn
Derechos de explotacion: 0,6 $/tn
40% X 0,6 $/th = 0,2 $/tn
3,2 $/tn
Transporte
18 km x 0,1 $/tnkm = 1,8 $/tn
50 $/tn
Descarga y acopio
0,5 hAy. /in X 24 $/d = 1,5 $/tn
8 h/d
= 6,6 $/tn
Pérdidas 5 % = 0,3 $/tn
COSTO 6,9 $/tn
[ COSTO ADOPTADO 6,9 $/tn ]
b) FINO
Material que pasa el tamiz 3/8" = 71%
EXTRACCION - ZARANDEO Y CARGA
1) - Equipo
1 Tractor oruga c/ top. 165 hp 449,0 $idia
1 Cargador frontal 145 hp 310,0 $/dia
1 Planta de zarandeo 40 hp 93,0 $/dia
852,0 $/dia
Rendimiento = 150 tn/h
Mano de Obra
Cantidad $/d
Oficiales: 4 X 26,8 = 107,0 $/d
Ayudantes 4 X 24,4 = 97,8 $/d
204,8 $/dia
1.056,8 $/dia
Rendimiento efectivo: 150 tn/h x 75% x 71% = 79,875 tnh
1.056,8 $/d
Costo por tn = = 1,65 $/tn
79,875 tn/h X 8 h/d
Incidencia del destape y tapado del yacimientc 2%
2% x 1,7 $/tn = 0,03 $/tn
Derechos de explotacion: 0,6 $/tn

71% x 0,6 $/tn = 0,43 $/tn
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2,11 $/tn
Transporte
18 km x 0,1 $/tnkm = 1,8 $/tn

3,9 $/tn
Descarga y acopio
0,5 h Ay. ftin X 24,4 $/d = 1,5 $/tn

8 h/d
= 54 $/tn

Pérdidas 5% = 0,3 $/tn

COSTO 57 $/tn

[ COSTO ADOPTADO 5,7 $/tn ]
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2.2 - PARA BASE ESTABILIZADA GRANULAR

Condiciones: Planta de zarandeo en yacimientos adyacentes a la obra. (Yacimientos Rio Sali y afluentes y Yacimientos

La Reduccion y Rio Colorado)

Rendimiento = 150 tn/h
Distancia de transporte a obra = 18 km
Costo transporte = 0,1 $ftnkm
Material que pasa el tamiz 1 1/2" = 75%
a) GRUESO
Material retenido tamiz 3/8" = 40%
EXTRACCION, ZARANDEO Y CARGA
) - Equipo
1 Tractor oruga c/ top. 165 hp 449,0 $/dia
1 Cargador frontal 145 hp 310,0 $/dia
1 Planta de zarandeo 40 hp 93,0 $/dia
852,0 $/dia
Rendimiento = 150 tn/h
Mano de Obra
Cantidad $ld
Oficiales: 4 X 268 = 107,0 $ldia
Ayudantes 4 X 244 = 97,8 $/dia
204,8 $idia
1.056,8 $idia
Rendimiento efectivo: 150 tn/h x 75% x 40% = 45 th
Costo por th = 1.056,8 $idia = 29 $/tn
45 th  x 8 hid
Incidencia del destape y tapado del yacimiento: 2%
2% X 29 $itn = 01 $/tn
Derechos de explotacion: 0,6 $ftn
40% X 0,6 $/tn = 029/t
329/t
Transporte
18 km x 0,1 $ftnkm = 18 $/tn
50 9%/t
Descarga y acopio
0,5 hAy. /tn X 24,4 $id 15$/tn
8 hid
= 6,6 $/tn
Pérdidas 5% = 039/t
COSTO 69 $/tn
[ COSTO ADOPTADO = 69 $itn ]
b) FINO
Material que pasa el tamiz 3/8" = 1%
EXTRACCION, ZARANDEO Y CARGA
) - Equipo
1 Tractor oruga c/ top. 165 hp 449,0 $/dia
1 Cargador frontal 145 hp 310,0 $/dia
1 Planta de zarandeo 40 hp 93,0 $/dia
852,0 $/dia
Rendimiento = 150 tn/h
Mano de Obra
Cantidad $id
Oficiales: 4 X 268 = 107,0 $ldia
Ayudantes 4 X 244 = 97,8 $/dia
204,8 $ldia
1.056,8 $idia
Rendimiento efectivo: 150 tn/h x 5% x % = 79,875 tn/h
Costo portn = 1.056,8 $/d
= 179/t
79,875 tn/h x 8 hid
Incidencia del destape y tapado del yacimiento: 2%
2% X 1,7 $fn = 0,03 $/tn
Derechos de explotacion: 0,6 $ftn
71% x 0,6 $/tn = 049/t
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Transporte

18 km x 0,1 $ftnkm
Descarga y acopio

05 hAy. /tn X 244 $id

8 hid
Pérdidas 5%
COSTO
[ COSTO ADOPTADO = 5,7 Sin ]
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2.3 - PARA BANQUINA GRANULAR

Condiciones: Planta de zarandeo en yacimientos adyacentes a la obra. (Yacimientos Rio Sali y afluentes y Yacimientos

La Reduccion y Rio Colorado)

Rendimiento = 150 tn/h
Distancia de transporte a obra = 18 km
Costo transporte = 0,1 $ftnkm
Material que pasa el tamiz 1 1/2" = 5%
a) GRUESO
Material retenido tamiz 3/8" = 30%
EXTRACCION, ZARANDEO Y CARGA
) - Equipo
1 Tractor oruga c/ top. 165 hp 449,0 $/dia
1 Cargador frontal 145 hp 310,0 $/dia
1 Planta de zarandeo 40 hp 93,0 $/dia
852,0 $/dia
Rendimiento = 150 tn/h
Mano de Obra
Cantidad $ld
Oficiales: 4 268 = 107,0 $ldia
Ayudantes 4 244 = 97,8 $/dia
204,8 $ldia
1.056,8 $idia
Rendimiento efectivo: 150 tn/h x 75% x 30% = 33,75 tnh
Costo portn = 1.056,82 $/d = 39 $/tn.
3375 tn/h x 8 hid
Incidencia del destape y tapado del yacimiento: 2%
2% X 39 $ftn = 01 $/tn.
Derechos de explotacion: 0,6 $ftn
30% x 0,6 $/tn = 029/t
42 $/tn
Transporte
18 km x 0,1 $ftnkm = 18 $/tn
6,0 9%/t
Descarga y acopio
05 hAy. tn 24,4 $/d 159/t
8 hid
= 759/t
Pérdidas 5% = 049/tn
COSTO 79 %/t
[ COSTO ADOPTADO = 7,9 Sin ]
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b) FINO
Material que pasa el tamiz 3/8" = 70%
EXTRACCION, ZARANDEO Y CARGA
) - Equipo
1 Tractor oruga c/ top. 165 hp 449,0 $/dia
1 Cargador frontal 145 hp 310,0 $/dia
1 Planta de zarandeo 40 hp 93,0 $/dia
852,0 $/dia
Rendimiento = 150 tn/h
Mano de Obra
Cantidad $ld
Oficiales: 4 X 268 = 107,0 $/d
Ayudantes 4 X 244 = 97,8 $/d
204,8 $idia
1.056,8 $idia
Rendimiento efectivo: 150 tn/h x 5% x 0% = 78,75 tnh
Costo portn = 1.056,8 $/d =
178/t
7875t  x 8 hid
Incidencia del destape y tapado del yacimiento: 2%
2% X 1,7 $itn = 0,03 $/tn
Derechos de explotacion: 0,6 $ftn
70% X 0,6 $/tn = 049/t
21%/tn
Transporte
18 km x 0,1 $/tnkm = 189/t
399/t
Descarga y acopio
05 hAy. /tn X 244 $/d = 159/t
8 hid
= 55 9%/t
Pérdidas 5% = 039/t
COSTO 57 9%/t
[ COSTO ADOPTADO = 57 $itn ]
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