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PRESUPUESTO TOTAL RUBRO CAMINO
Alternativa 2 - Pavimento flexible

ene-01

ITEM N° DESIGNACION CANTIDAD [UNIDAD| COSTO UNIT. COSTO TOTAL
1 |Desbosque, destronque y limpieza de terreno 111] Hm 223,2 24.685,9
2 | Terraplén

a) Terraplén comin con compactacion especial 25573 m? 54| 138.092,8
3 |Excavacion no clasificada 28.289| m® 3,2 90.525,3
4 |Subbase de agregado pétreo y suelo 24714 m? 25,9 640.090,2
5 |Base de agregado pétreo y suelo 24.306| m® 31,0 753.484,0
6 |[Ciclovia

a) Con capa granular e imprimacion reforzada. 15.465 m 8,4 129.908,7

b) Con hormigén simple color 7.350] m 24,9 183.015,0
7 |Carpeta con mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico

a) Espesor 0.08 m 115.818| m? 10,0 1.158.180,4

b) Espesor 0.05 m para recapado del pav. flexible existente 15.879| m? 0,0
8 |[Corddn cuneta 11.249] m 40,1 451.074,2
9 |Corddn de hormigbn para proteccion de bordes de pavimento 345 m 15,8 5.453,8
10 |Barandas

a) Baranda metalica de defensa s/pl. tipo H-10237 clase "B" 1.819] m 45,3 82.395,9

b) Baranda peatonal 21.381| m 50,0 1.069.063,9
11 |Alcantarillas

a) Alcantarillas de cafio de hormigdn con cabecera 4| unid. 4.137,1 16.548,5

b) Ampliacion de alcantarilla 1| unid. 15.000,0 15.000,0
12 |Demolicidn de pavimento existente 5.326| m? 3,6 19.174,9
13 |[Fresado de pavimento flexible existente 15.879| m? 0,0
14 |Reparacion de pavimento de hormigoén existente 1 dl 0,0
15 |Sefalizacion vertical

Sefales cuadradas de 0,70m de lado = 146| n° 0,0

Sefales triangulares equilateras L = 0,90m = 36 n° 0,0

Sefiales rectangulares (0,25 x 0,30; 0,25 x 0,50) = 96 n° 0,0

Sefales rectangulares (0,70 x 1,30) = 25 n° 0,0

Seniales circulares D = 0,60 m = 89| n° 0,0
16 |Sefializacién horizontal

a) Por pulverizacion 18.280| m? 15,1 276.021,8

b) Por extrusion 1.556| m? 18,9 29.400,6
17 |Semaforizacion 1 dl 50.000,0 50.000,0

18

Sumideros
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a) Para calles pavimentadas L= 6 m 168| unid. 240,0 40.320,0
b) Para calles sin pavimento 14| unid. 2154 3.015,6
19 |Cafios de hormigén simple, colocados
a) Diametro = 0.50 m para sumideros de calle pavimentada 3.405| m 83,5 284.350,9
b) Didmetro = 1.00 m para sumideros de calle de tierra 229 m 143,9 32.953,1
20 [Saneamiento y limpieza de zanjas de desagties 6.763| m 2,8 18.935,5
21 |Forestacion 1 dl 50.000,0 50.000,0
22 |Alambrado olimpico perimetral 420 m 17,0 7.140,0
23 |Traslado de servicios publicos 1 dl 50.000,0 50.000,0
24 |lluminacién 1 dl 530.989,5| 530.989,5
25 |Provision de vivienda para el personal auxiliar de Inspeccién 24| mes 1.500 36.000,0
26 |Provision de movilidad para el personal auxiliar de Inspeccién
A) Cuota mensual 48| mes 2.109 101.236,8
B) Adicional por Km. 192.000| Km 0,30 57.600,0
27 |Elementos de laboratorio y topografia 1| gl 100.000{ 100.000,0
28 |Movilizacién de obra (Rubro Camino y Rubro Puentes) 1| gl 126.604| 126.603,9
[TOTAL= $ 6.571.261,3 |




