Ing® Carlos E. Paleo
Socio Gestor

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Proyecto de Circunvalacion Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucuméan

Provincia de Tucuman

ITEM N° 2
dic-00
CARPETA DE DESGASTE DE HORMIGON CON MALLA DE ACERO
1) Materiales:
a) Para hormigon:
Segin "Anlisis complementario N° 2.4 620 $/m’
Cuantia de malla de acero = 0,018 tn/ m®
Segun "Andlisis complementario N° 4" 1.160,5 $/ tn
0,018 tn/ m® X 1.160,5 $/tn = 209 $im®
b) Para encofrado: 829 $m’
Madera: 0,01 m¥m® X 8288  $/m’= 83 $m’
Clavos y alambres: 0,3 kg/m’ X 125  $/Kg = 04 $m’
87 $m’
a) + b) = 829  $im’ + 8,7 $im’= 91,6 $/m’
2) Mano de Obra y equipos
Preparar, armar, alisar, desarmar, etc.
Encofrado: 04 dias-Of/m® X 26,8 $ldia= 100 $m’
0,25 dias-Ay./m* X 244 $ldia= 61 $m’
Hormigonado: 0,5 dias-Of/m’ X 26,8 $/dia = 134 $/m’
0,66 dias-Ay./m* X 244 $ldia= 161 $m’
457  $im’
Equipo segun "Analisis Complementario N° 3" 264  $im°
720  $im®
Costo total del sub-item:
1) Materiales: 916 $/m’
2) Mano de Obra y equipos: 720  $m’
1636 $/m’
Coef. resumen 52,8 % 864  $/im’
2500  $/m’
PRECIO ADOPTADO = 250,0 $/m°
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