
Ingº Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalación Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucumán

Provincia de Tucumán

ANÁLISIS COMPLEMENTARIO Nº 1 :
dic-00

MATERIALES PARA HORMIGONES

COSTO ADOPTADO

1,1 CEMENTO PORTLAND NORMAL = 101,2  $/ tn.

1,2 AGREGADO GRUESO = 26,9  $/m3

1,3 AGREGADO FINO = 8,7  $/m3

1,4 MADERA PARA ENCOFRADO = 828,8  $/m3

1,5 CLAVOS Y ALMBRES = 1,3  $/Kg.

1,6 AGUA PARA HORMIGONES = 1,9  $/m3

1,7 CEMENTO PUZZOLANICO 

Cemento puzzolánico s/ camión en fábrica de San Juan 82,6  $/tn.

Transporte a obra =

883 Km. x 0,05  $/tn. Km  = 44,2  $/tn.

Descarga y acopio =

1  h-Ay./ tn.   x 3,1  $ /h  = 3,1  $/tn.
 ------------------------------

129,8  $/tn.

Pérdidas = 3 % 4,0  $/tn.
 ------------------------------

133,8  $/tn.
COSTO ADOPTADO = 133,8  $/tn.
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dic-00

MATERIALES PARA HORMIGONES

1,8 CEMENTO A.R.S.

Dist. transp. cemento A.R.S. en fábrica de Mendoza 131,3  $/tn.

Transporte a obra =

1.049 Km. x 0,05  $/tn. Km  = 52,5  $/tn.

Descarga y acopio =

1  h-Ay./ tn.   x 3,1  $ /h  = 3,1  $/tn.
 ------------------------------

186,8  $/tn.

Pérdidas = 3 % 5,7  $/tn.
 ------------------------------

192,5  $/tn.
COSTO ADOPTADO = 192,5  $/tn.
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