
Ingº Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalación Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucumán

Provincia de Tucumán

PRESUPUESTO TOTAL RUBRO PUENTES
(PUENTE SOBRE CANAL SAN JOSÉ Y VIADUCTOS SOBRE R.P.Nº 301)

ÍTEM 
Nº D  E  S  I  G  N  A  C  I  Ó  N CANTIDAD UNID.

COSTO UNIT. $ COSTO TOTAL 
$

1 PILOTES DE HORMIGÓN DE PIEDRA, ARMADO H-21, EXCAVADOS. 2.252,6 m3 1.097,9 2.473.151,5
1

2 CARPETA DE DESGASTE DE HORMIGÓN CON MALLA DE ACERO 212,7 m3 250,0 53.184,3 2
3

3 HORMIGÓN DE PIEDRA ARMADO, H-21. 4
A) PARA ESTRIBOS Y PILARES 369,9 m3 738,7 273.237,8 5
B) PARA CABEZALES Y MUROS DE CONTENCIÓN 1.745,1 m3 631,7 1.102.327,3 6
C) PARA LOSAS DE CALZADA, VEREDAS, VIGAS EN LOSAS DE CONTINUIDAD Y 
VIGAS TRANSVERSALES 951,0 m3 461,8 439.124,5 7

8
4 HORMIGÓN DE PIEDRA ARMADO, H-21, PARA LOSA DE APROXIMACIÓN. 69,3 m3 520,5 36.093,6 9

10
5 HORMIGON DE PIEDRA ARMADO, H-30, PARA VIGAS PRETENSADAS. 1.705,4 m3 855,6 1.459.165,9 13

6 HORMIGÓN SIMPLE DE LIMPIEZA, H-8, BAJO BASES. 239,4 m3 162,8 38.976,0

7 APOYOS DE NEOPRENO INCLUIDAS BANCADAS DE MORTERO, COLOCADOS 228,0 unid. 217,7 49.636,9

8 JUNTAS DE DILATACION, DE MATERIAL ASFÁLTICO POLIMERIZADO INERTE. 84,6 m. 576,1 48.738,9

9 BARANDA DE DEFENSA METÁLICA, COLOCADA
a) BARANDA METÁLICA DE DEFENSA S/ PLANO TIPO H-10237 CLASE "B" 574,0 m. 45,3 26.013,7
b) BARANDA PEATONAL 956,8 m. 50,1 47.935,4

10
DEFENSAS DE HORMIGÓN TIPO NEW JERSEY, COLOCADAS INCL. ARMADURA 220,5 m. 400,0 88.216,0
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11 CAÑOS DE P.V.C. PARA DESAGÜES d = 110 mm. 94,1 m. 28,6 2.691,3

12 TOPES ANTISÍSMICOS DE NEOPRENO, COLOCADOS
A) LONGITUDINALES 228,0 unid. 12,4 2.835,3
B) TRANSVERSALES 76,0 unid. 48,6 3.691,8

TOTAL =      $ 6.145.019,9

6.145.019,9

largo x ancho
(45.2 m. + 113 m.)*11.10 m. =4.500 m2

$/ m2       = 1365,6
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INCIDENCIA DE ÍTEMS EN EL RUBRO PUENTES $ %
PILOTES DE HORMIGÓN DE PIEDRA, ARMADO H-21, EXCAVADOS. 2.473.151,5 40,2% 40,2% 69,8%
HORMIGÓN DE PIEDRA ARMADO, H-21. 1.814.689,6 29,5% 53,3%
HORMIGON DE PIEDRA ARMADO, H-30, PARA VIGAS PRETENSADAS. 1.459.165,9 23,7%
HORMIGÓN SIMPLE DE LIMPIEZA, H-8, BAJO BASES. 38.976,0 0,6%
HORMIGÓN DE PIEDRA ARMADO, H-21, PARA LOSA DE APROXIMACIÓN. 36.093,6 0,6%
VARIOS (apoyos de neopreno, juntas de dilatación, etc.) 107.594,1 1,8% 6,5% 30,2%

BARANDA DE DEFENSA METÁLICA, COLOCADA 73.949,0 1,2%
CARPETA DE DESGASTE DE HORMIGÓN CON MALLA DE ACERO 53.184,3 0,9%
SEPARADOR NEW JERSEY 88.216,00 1,4%

TOTAL GENERAL 6.145.019,90 100,0% 100,0% 100,0%

DIFERENCIA = $ 0,00
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