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dic-00
ITEM N°
CALZADA DE HORMIGON DE ESPESOR = 0,21 m.
A) MATERIALES
1) Para hormigon CLASE "B" (H - 21)
Seg(n analisis complemetario N° 7,2 66,3 $/m°
2) Para armaduras
Acero p/ barras y pasadores 0,002 tn/m® X 1.927,39 $/tn 3,3 $/im®
Costo total de materiales: 69,6 $/m®
B) MANO DE OBRA
Cantidad
Hormigonado 7 hs.-Of./m* X 33 $h 23,4 $im*
7 hs.-Ay./m? X 31 $h 21,4 $im°
44,8 $im’
Equipo adoptado segtin andlisis complementario N° 9 14,47 $im®
59,3 $/m’
Costo unitario por m® (Materiales + M. 0.) = 69,6 $/m* + 59,3 $/m> = 128,8 $/m*
PRECIO ADOPTADO EN m? PARA EL ESPESOR CONSIDERADO EN EL PROYECTO
APLICACION
COEF. DEL COEF.
ESPESOR COSTO RESUMEN (%) | RESUMEN PRECIO ADOPTADO
1 2 3 4=2x3 (%) 5=2+4
0,21 m 27,1 $/m’ 52,8 143 $im’ 413 $m°
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