

COSTO DIARIO DE EQUIPOS

N°	EQUIPOS	HP	PRECIO (\$)	AMORTI ZACIÓN (\$/d)	INTERE SES (\$/d)	REPARACIO NES (\$/d)	COMB. Y LUBR. (\$/d)	COSTO DIARIO (\$/d)
1	Aplanadora de 3 a 5 tn	55	54.470	39,2	7,6	31,4	36,7	115,0
2	Aplanadora de 5 a 8 tn	70	65.400	47,1	9,2	37,7	46,7	141,0
3	Aplanadora de 7 a 10 tn.	87	69.100	49,8	9,7	39,8	58,0	157,0
4	Balanza 20 tn.	0	10.100	7,3	1,4	5,8	0,0	15,0
5	Barredora sopladora autopropulsada	70	50.000	36,0	7,0	28,8	46,7	118,0
6	Camioneta Ford F-100	110	25.000	18,0	3,5	14,4	73,4	109,0
7	Camión FORD F-7000 de 8 tn	140	51.775	37,3	7,2	29,8	93,4	168,0
8	Camión volcador MB 1114-42	145	50.220	36,2	7,0	28,9	96,7	169,0
9	Camión tanque regador de agua (7 m ³)	140	52.880	38,1	7,4	30,5	93,4	169,0
10	Camión distribuidor de asfalto (5 m ³)	180	97.380	70,1	13,6	56,1	120,1	260,0
11	Camión distribuidor de Lechada asf.	380	200.000	144,0	28,0	115,2	253,5	541,0
12	Cargador frontal 1,5 m ³	130	99.000	71,3	13,9	57,0	86,7	229,0
13	Cargador frontal 2,5 m ³ - Caterpillar	145	148.800	107,1	20,8	85,7	96,7	310,0
14	Compresor c/ 3 martillos	80	45.000	32,4	6,3	25,9	53,4	118,0
15	Depósito de agua	0	2.270	1,6	0,3	1,3	0,0	3,0
16	Distribuidor de mezcla autopr.	50	128.220	92,3	18,0	73,9	33,3	217,0
17	Distribuidor de piedra autopr.	60	112.000	80,6	15,7	64,5	40,0	201,0
18	Equipo de aplicación p/ señaliz. horizontal	250	160.000	115,2	22,4	92,2	166,7	397,0
19	Fusor p/ señalización horizontal	150	80.000	57,6	11,2	46,1	100,0	215,0
20	Guinche	140	220.000	158,4	30,8	126,7	93,4	409,0
21	Hormigonera de 240 lt.	3	1.660	1,2	0,2	1,0	2,0	4,0
22	Mezcladora de suelo y estabilizadora autop.	80	145.000	104,4	20,3	83,5	53,4	262,0
23	Motobomba con manguera de 2"(50 m ³ /h)	8	1.280	0,9	0,2	0,7	5,3	7,0
24	Motomixer	330	118.960	85,7	16,7	68,5	220,1	391,0
25	Motopala de 8,4 m ³ (autocargable).	150	232.000	167,0	32,5	133,6	100,0	433,0
26	Motopala de 16.8 m ³ (autocargable).	330	468.930	337,6	65,7	270,1	220,1	893,0
27	Motoniveladora M. MEREX TG 2	143	120.370	86,7	16,9	69,3	95,4	268,0
28	Motosierra	9	640	0,5	0,1	0,4	6,0	7,0
29	Planta asfáltica completa (90 a 120 tn/h)	300	1.159.920	417,6	162,4	208,8	200,1	989,0
30	Planta de hormigón	80	260.000	93,6	36,4	46,8	53,4	230,0
31	Planta dosificadora	80	50.260	36,2	7,0	28,9	53,4	126,0
32	Planta fija completa	125	255.010	183,6	35,7	146,9	83,4	450,0
33	Planta trituradora 50 tn/h	180	690.000	248,4	96,6	124,2	120,1	589,0
34	Planta de zarandeo 150 tn/h	40	97.000	34,9	13,6	17,5	26,7	93,0
35	Rastra alisadora de cepillos	0	1.650	1,2	0,2	1,0	0,0	2,0
36	Rastra de discos	0	3.500	2,5	0,5	2,0	0,0	5,0
37	Rodillo pata de cabra 2 cuerpos.	0	16.400	11,8	2,3	9,4	0,0	24,0
38	Rodillo vibrante RVT 100 .	70	65.200	46,9	9,1	37,6	46,7	140,0
39	Rodillo vibrante comp.	110	95.100	68,5	13,3	54,8	73,4	210,0
40	Rodillo neumático autopropulsado RNA-130	75	95.000	68,4	13,3	54,7	50,0	186,0
41	Rod. neumático autopropulsado SP 5500	94	66.020	47,5	9,2	38,0	62,7	158,0
42	Rodillo neumático autopropulsado.	100	60.000	43,2	8,4	34,6	66,7	153,0
43	Silos de cemento de 75 tn	0	9.000	6,5	1,3	5,2	0,0	13,0
44	Tanque almacenamiento asfalto (50 m ³)	0	30.700	22,1	4,3	17,7	0,0	44,0
45	Terminadora asfáltica	80	287.620	207,1	40,3	165,7	53,4	466,0

COSTO DIARIO DE EQUIPOS

N°	EQUIPOS	HP	PRECIO (\$)	AMORTI ZACIÓN (\$/d)	INTERE SES (\$/d)	REPARACIO NES (\$/d)	COMB. Y LUBR. (\$/d)	COSTO DIARIO (\$/d)
46	Tractor a orugas con topadora D8 c/ cab. Cat.	305	418.000	301,0	58,5	240,8	203,4	804,0
47	Tractor a orugas con topadora D6 c/ cab. Cat	165	236.000	169,9	33,0	135,9	110,1	449,0
48	Tractor a orugas c/ escarificador	140	82.000	59,0	11,5	47,2	93,4	211,0
49	Tractor neumático	98	28.500	20,5	4,0	16,4	65,4	106,0
50	Tractor neumático	102	29.230	21,0	4,1	16,8	68,0	110,0
51	Tractor neumático c/ retroex.	102	39.500	28,4	5,5	22,8	68,0	125,0
52	Tractor neumático DEUTZ mod. AX 4,1	102	29.230	21,0	4,1	16,8	68,0	110,0
53	Vibrador de hormigón	10	1.800	1,3	0,3	1,0	6,7	9,0
54	Zaranda vibratoria doble	10	45.500	32,8	6,4	26,2	6,7	72,0