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ANALISIS COMPLEMENTARIOS
Ne DESIGNACION UNIDAD | COSTO
1 |AGUA
11 PARA RIEGO $/m* 2,6
1.2 PARA HORMIGONES $/m* 19
2 |PRODUCCION DE GRAVA ZARANDEADA
2.1  |P/ SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULAR
a) GRUESO $/tn 6,9
b) FINO $/tn 57
2,2 |P/BASE ESTABILIZADA GRANULAR
a) GRUESO $/tn 6,9
b) FINO $/tn 57
2,3 |P/BANQUINA GRANULAR
a) GRUESO $/tn 7.9
b) FINO $/tn 57
3 |PRODUCCION DE GRAVA TRITURADA
P/ BASE Y CARPETA $/tn 7,3
4 |SUELO SELECCIONADO
4.1 PARA BASE, SUBBASES Y BANQUINAS $/tn 35
4.2 PARA RECUBRIMIENTO $/tn 24
5  |MATERIAL BITUMINOSO PARA LA MEZCLA Y
RIEGOS
5.1 ASFALTO DILUIDO EM - 1 P/ IMPRIMAC. $/tn 301,0
6  |MATERIALES PARA HORMIGONES
6.1 CEMENTO PORTLAND $/tn 101,2
6,2 CEMENTO PUZZOLANICO $/tn 1338
6,3 CEMENTO ARSS. $/tn 192,5
6,4 MADERA PARA ENCOFRADOS $/m? 828,8
6,5 CLAVOS Y ALAMBRES $lkg 1,3
7 |HORMIGONES DE PIEDRA
7.1 CLASE "A" $/m* 79,0
7.2 CLASE "B" (H-21) $/m* 66,3
7,3 CLASE "C" (H-17) $/m? 62,0
74 CLASE D" (H-13) $/m? 54,2
75 CLASE "E" (H-8) $/m’ 47,7
7,6 CLASE (H-21) PUZZOLANICO $/m* 80,1
77 CLASE (H-21) AR.S. $/m* 103,6
8  |AGREGADOS PETREOS PARA HORMIGONES
a) GRUESO $/m’ 26,9
b) FINO $/m* 8,7
9 |EQUIPO PARA HORMIGONES
a) CON EQUIPO MOVIL $/m* 145
b) CON EQUIPO FIJO $/m* 26,4
10  |PROVISION DE MEZCLA BITUMINOSA TIPO
CONCRETO ASFALTICO $/tn 28,6
11 |RIEGO DE IMPRIMACION CON EM-1 $/m* 7.4
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