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ANALISIS COMPLEMENTARIO N°9 :

EQUIPO PARA HORMIGONES

a) Con equipo movil

1- Equipo
1 Cami6n volcador
1 Hormigonera de 240 Its.
Equipo y herramientas menores
Rendimiento = 15 m¥/d

2 - Mano de Obra
Cantidad
Oficiales: 1 X

Costo por m° =

145 hp
3hp

10%

$/d
26,8 =

217,18 =

15 m/d

I PRECIO ADOPTADO =

14,5 $in’ |

b) Con equipo fijo

1- Equipo
1 Planta dosificadora
1 Motomixer
1 Cargador frontal 1,5 m3
Equipo y herramientas menores
Rendimiento = 36,0 md

2 - Mano de Obra

Cantidad
Oficiales: 3 X
Ayudantes: 2 X

Costo de equipo y mano de obra:

Costo por m° =

80 hp
330 hp
130 hp
10%

$/d
26,8
244

949,8 $/d

949,8 $/d =

36,0 m'/d

I PRECIO ADOPTADO =

26,4 $im’ |
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