

ANÁLISIS COMPLEMENTARIO Nº 3 :

dic-00

EQUIPO PARA HORMIGONES

1) EQUIPOS

1	Planta dosificadora	80 HP	126,0 \$/día
1	Motomixer	330 HP	391,0 \$/día
1	Cargador frontal 1,5 m3	130 HP	229,0 \$/día
1	Equipos y herramientas menores	-----	74,6 \$/día
			<hr/>
			820,6 \$/día

Rendimiento: 36,0 m³/día

2) MANO DE OBRA:

	Cantidad		\$/ día		
Oficiales:	3	x	26,8	=	80,3 \$/día
Ayudantes:	2	x	24,4	=	48,9 \$/día
					<hr/>
					129,2 \$/día

Costo de equipo y mano de obra: 949,8 \$/día

Costo por m³ = $\frac{949,8 \text{ $/día}}{36,0 \text{ m}^3/\text{día}}$ = 26,4 \$/m³

COSTO ADOPTADO = 26,4 \$/m ³
