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dic-00

FRESADO DE PAVIMENTO FLEXIBLE EXISTENTE

     a) EQUIPOS
Potencia Costo diario

1 Tractor a orugas c/ escarificador 140 hp 211,0 $/d
1 Fresadora de pavimento 143 hp 268,0 $/d
1 Cargador frontal 1,5 m3 130 hp 229,0 $/d
1 Camión volcador MB 1114-42 145 hp 169,0 $/d

558 hp 877,0 $/d

    b) MANO DE OBRA
Cantidad $/d

Oficiales: 4 x 26,8 = 107,0 $/d
Ayudantes: 3 x 24,4 = 73,3 $/d

180,4 $/d

Costo diario equipos + mano de obra = (a + b) = 877,0 $/d            + 180,4 $/d        = 1.057,4 $/d

Rendimiento = 1000 m2/d

Demolición de pavimento = 1.057,4 $/d = 1,06 $/m2

1000 m2/d

Costo por metro cuadrado = COSTO                           = 1,06 $/m2

Porcentaje a aplicar s/ Costo = 52,8 % 0,56 $/m2

PRECIO                  = 1,62 $/m2

PRECIO ADOPTADO = 1,6 $/m2


