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ANÁLISIS COMPLEMENTARIO Nº 9 :
dic-00

EQUIPO PARA HORMIGONES
a) Con equipo móvil

1 - Equipo
1 Camión volcador 145 hp 169,0 $/d
1 Hormigonera de 240 lts. 3 hp 4,0 $/d

Equipo y herramientas menores 10% 17,3 $/d
190,3 $/d

Rendimiento = 15 m3/d

2 - Mano de Obra
Cantidad $/d

Oficiales: 1 x 26,8 = 26,8 $/d

217,1 $/d

Costo por m3 = 217,1 $/d = 14,5 $/m3

15 m3/d

PRECIO ADOPTADO = 14,5 $/m3

b) Con equipo fijo

1 - Equipo
1 Planta dosificadora 80 hp 126,0 $/d
1 Motomixer 330 hp 391,0 $/d
1 Cargador frontal 1,5 m3 130 hp 229,0 $/d
1 Equipo y herramientas menores 10%   ----- 74,6 $/d

820,6 $/d
Rendimiento = 36,0 m3/d

2 - Mano de Obra
Cantidad $/d

Oficiales: 3 x 26,8 = 80,3 $/d
Ayudantes 2 x 24,4 = 48,9 $/d

129,2 $/d

Costo de equipo y mano de obra: 949,8 $/ día

Costo por m3 = 949,8 $/d = 26,4 $/m3

36,0 m3/d

PRECIO ADOPTADO = 26,4 $/m3
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