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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Proyecto de Circunvalacion Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucuman

Provincia de Tucuméan

dic-00
ITEM N°
RIEGO DE LIGA CON ER-1
a) - MATERIAL BITUMINOSO @m=1tn)
Segun andlisis complementario N° 5 = 300,97 $/tn
Porcentaje a aplicar s/ Costo = 52,8 % 158,91 $/m°
PRECIO 459,88 $/m’
PRECIO ADOPTADO = 459,9 $im°
b) - EJECUCION
a) Equipos
1 Camién distribuidor de asfalto 180 hp 260,0 $/d
1 Barredora sopladora 70 hp 118,0 $/d
1 Tractor neumatico 102 hp 125,0 $/d
2 Tanque almacenador de asfalto 88,0 $/d
591,0 $/d
b) Mano de Obra
Cantidad $/d
Oficiales : 2 X 26,8 = 53,5 $/d
Ayudantes: 2 X 24,4 = 48,9 $/d
102,4 $/d
Costo Equipos y Mano de Obra 693,4 $/d
Rendimiento = 12 m*/d
693,4 $/d = 57,8 $im’
Costo unitario de ejecucion = 12 m*/d
Porcentaje a aplicar s/ Costo = 52,8 % 30,5 $/m’
PRECIO 88,3 $/m’
Precio por m’= 88,3 $/m° x 0,0006 m¥m’ = 0,053 $/m?

PRECIO ADOPTADO =

0,05 $/m°
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