
Ingº Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalación Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucumán

Provincia de Tucumán

dic-00
ITEM Nº 1

PILOTES DE HORMIGÓN DE PIEDRA, ARMADO H-21, EXCAVADOS.

 1) Materiales:

Para hormigón:
Según "Análisis complementario Nº 2.8" 103,6 $/m3

Cuantía de Acero ADN 420 = 0,18 tn/ m3       

Según "Análisis complementario Nº 4" 1.160,5 $/ tn   36,29 tn 0,11
316,90 m3

0,18 tn/ m3       x 1.160,5 $/ tn    = 211,8 $/m3

315,4 $/m3

Otros materiales = 10% 31,5 $/m3

 2) Equipos: 347,0 $/m3

0,2 Motoniveladora x 433  $/día  = 86,6  $/día
1 Camión volcador x 169  $/día  = 169,0  $/día

0,2 Tractor neumático x 804  $/día  = 160,8  $/día
1 Cargadora frontal chica x 229  $/día  = 229,0  $/día
1 Hormigonera de 240 lts. x 215  $/día  = 215,0  $/día
1 Guinche x 397  $/día  = 397,0  $/día
1 Perforadora rotativa x 200  $/día  = 200,0  $/día
1 Grupo electrógeno x 55  $/día  = 55,0  $/día
2 Equipos de soldadura x 34  $/día  = 68,0  $/día

0,2 Compresor y martillo x 118  $/día  = 23,6  $/día

1.604,0  $/día

Equipos y herramientas menores = 5 % 80,2  $/día

1.684,2  $/día
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dic-00
ITEM Nº 1

PILOTES DE HORMIGÓN DE PIEDRA, ARMADO H-21, EXCAVADOS.

Rendimiento: 12 m3/día

Costo por m3 = 1.684  $/día  = 140,4 m3/día
12 m3/día

Equipo para elaboración de hormigón:
Según "Análisis complementario Nº 3" = 26,4 $/m3

166,7 $/m3

3 ) Mano de Obra :

Excluída la correspondiente a la elaboración de hormigón

Oficiales: 4 día/m3 x 26,8 $/ día  = 107,0 $/m3

Ayudantes: 4 día/m3 x 24,4 $/ día  = 97,8 $/m3

204,8 $/m3
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PILOTES DE HORMIGÓN DE PIEDRA, ARMADO H-21, EXCAVADOS.

Costo total del ítem:

1) Materiales: = 347,0 $/m3

2) Equipos: = 166,7 $/m3

3) Mano de Obra: = 204,8 $/m3

COSTO = 718,5 $/m3

Coefic. resumen 52,8 % = 379,4 $/m3

PRECIO 1.097,9 $/m3

PRECIO ADOPTADO = 1.097,9 $/m3
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