
Ingº Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalación Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucumán
Provincia de Tucumán

ITEM Nº 15
dic-00

SEÑALIZACIÓN VERTICAL
A) MATERIALES:

Chapa de aluminio de 3 mm. 8,50 Kg/ m2         x 12,0 $/ Kg.       = 102,0 $/ m2

Lámina reflectiva 1,00 m2/ m2         x 35,0 $/ m2        = 35,0 $/ m2

Letras (40 %) 0,40                     x 35,0 $/ m2         = 14,0 $/ m2 NO BORRAR
Postes (3" x 3" y 4" x 4") 2,58 m/ m2            x 12,0 $/ m          = 30,96 $/ m2 INSUMOS DE POSTES
Pasantes de madera 1,80 unid./ m2      x 2,0 $/ unid      = 3,60 $/ m2 30,96
Pintura de postes, pasantes 0,40 lts./ m2         x 4,0 $/ lts          = 1,60 $/ m2 3,60
Refuerzos (0,5 x 1,8 unid./ m2) 0,90 unid./ m2      x 5,0 $/ unid      = 4,50 $/ m2        1,60

191,66 $/ m2        4,50
Bulones y arandelas 3 % de los materiales 5,7 $/ m2        40,66

197,4 $/ m2        

B) MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN:

Cantidad $/ d
Of. espec. 1 x 29,2             = 29,2 $/ d     
Oficiales: 3 x 26,8             = 80,3 $/ d     
Ayudantes: 8 x 24,4                  = 195,6 $/ d     

305,1 $/ d     

Rendimiento: 30 m2/ día
10,88

Total mano de obra = 305,1 $/ d                               = 10,17 $/ m2 29,76
30 m2/ d 72,96

Total de mano de obra y materiales                  = 207,58 $/ m2

C)TRANSPORTE CARRETERO

1.281,0 Km.                     x 0,05 $/ tn. Km.    x 18,00 tn              = 1,65 $/ m2

700,00 m2

COSTO 209,23 $/ m2
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Ingº Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalación Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucumán
Provincia de Tucumán

ITEM Nº 15
dic-00

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Porcentaje a aplicar s/Costo = 52,8 % 110,47 $/ m2

PRECIO 319,70 $/ m2

PRECIO ADOPTADO = 319,7 $/ m2

Nota: en hoja adjunta, se describe el tipo de cada señal con su precio unitario respectivo.
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Ingº Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalación Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucumán
Provincia de Tucumán

ITEM Nº 15
dic-00

SEÑALIZACIÓN VERTICAL
TIPOS DE SEÑALES CAMINERAS A COLOCAR

Totales para cada formato de señal: (según cómputo métrico)
a) Señales cuadradas de 0,70m de lado
b) Señales triangulares equiláteras L = 0,90 m.
c) Cruz de San Andrés 
d) Señales rectangulares (0,25 x 0,30; 0,25 x 0,50) 
e) Señales rectangulares (0,70 x 1,30) 
f) Señales circulares D = 0,60 m 

Tipo de 
señal

Cantidad de 
señales

Imprev. 
5%

Cantidad 
total Total m2

Imprev. 
5%

Precio unit. 
($/m2)

Sub-total 
por tipo ($)

Imprev. 5% 
($)

Total por 
tipo ($)

a) 139 7 146 68,1 3,4 319,7 21.774,6 1.088,7 22.863,3
b) 34 2 36 11,9 0,6 319,7 3.804,4 190,2 3.994,6
c) 4 0,2 4 1,8 0,1 319,7 562,7 28,1 590,8
d) 91 5 96 18,2 0,9 319,7 5.818,5 290,9 6.109,4
e) 24 1 25 21,8 1,1 319,7 6.982,2 349,1 7.331,3
f) 85 4 89 23,8 1,2 319,7 7.608,8 380,4 7.989,2

396 145,6 7,3 46.551,1 2.327,6 48.878,7
152,9

g) Pórticos de sostenimiento de señales

Cantidad 
total

Precio unit. 
($)

Total  
pórticos ($)

2 6.870,0 13.740,0

PRECIO ADOPTADO = 62.618,7 $
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Ingº Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalación Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucumán
Provincia de Tucumán

ITEM Nº 15
dic-00

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Código Denominación Dimensiones Cantidad

Superf. 
Unitaria 

(m2)
Superf. 

Total (m2)

Precio 
unitario ($/ 

m2)

Precio 
total ($/ 

m2)
P21 rotonda cuad. L = 0.70m 3 0,49 1,47 319,7 470,0
P26 ciclistas " 43 0,49 21,07 319,7 6.736,0
P32 proximidad de semáforo " 20 0,49 9,8 319,7 3.133,0

P18/19 altura/ancho limitado " 23 0,49 11,27 319,7 3.603,0
P24 encrucijada " 30 0,49 14,7 319,7 4.699,5
P7 curvas " 20 0,49 9,8 319,7 3.133,0
P5 cruce de peatones triáng. L = 0.90 m 30 0,35 10,5 319,7 3.356,8

P32 Cruz de San Andrés

cruz 
brazos L 
= 1.2 m, 
ancho = 
0.20 m

4 0,44 1,76 319,7 562,7
319,7 0,0

P1 cruce ferroviario triáng. L = 0.90 m 4 0,35 1,4 319,7 447,6

I4 nomenclatura urbana

2 
rectángul
os: 0.25 
m x 0.30 
m, 0.25 
m x 0.50 
m

91 0,20 18,2 319,7 5.818,5

24 información turística ancho = 0.70m, h = 1.3 m 10 0,91 9,1 319,7 2.909,2
25 educ. y anuncios esp. ancho = 0.70m, h = 1.3 m 10 0,91 9,1 319,7 2.909,2
I18 esquema de recorrido ancho = 0.70m, h = 1.3 m 4 0,91 3,64 319,7 1.163,7
I21 permitido girar a la izq. circular D = 0.60 m 16 0,28 4,48 319,7 1.432,2
I22 direcciones permitidas " 16 0,28 4,48 319,7 1.432,2
R3 no circular motos " 21 0,28 5,88 319,7 1.879,8

R12/13 limitación de 
altura/ancho " 4 0,28 1,12 319,7 358,1
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Ingº Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalación Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucumán
Provincia de Tucumán

ITEM Nº 15
dic-00

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

R15 límite de velocidad máx. " 19 0,28 5,32 319,7 1.700,8
R21/22 sentido de circulación " 9 0,28 2,52 319,7 805,6

46.551,1

Imprevistos 5% 2.327,6

TOTAL DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 48.878,7

PRECIO ADOPTADO = 48.878,7 $
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Ingº Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalación Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucumán
Provincia de Tucumán

ITEM Nº 15
dic-00

SEÑALIZACIÓN VERTICAL
TIPOS DE SEÑALES CAMINERAS A COLOCAR

1) Señales de reglamentación ( R,10 ) en pórtico - Prohibido la circulación de camiones -
1') Señales de reglamentación ( R,10 ) - Prohibida la circulación de camiones - 
2) Señales de reglamentación ( R,18) - Altura limitada - 
3) Señales de reglamentación ( R,21) - Velocidad máxima 50 Km/h - 
3') Señales de reglamentación ( R,21) en pórtico - Velocidad máxima - 
3") Señales de relgamentación (R,21) - Velocidad máxima 40 Km/h -
4) Señales para el control de intersecciones (R,35) - Pare
5) Señales para el control de intersecciones (R,36) - Ceda el paso -
6) Señales de prevención (P,40) - Cruce ferroviario - 
7) Señales de prevención (P,42) - Cruz de San Andrés - 
8) Señales de prevención (P,43 y P,44) - Principio y fin de calzada dividida
9) Señales de localización especial (I.L.E) - Nomenclatura urbana - 
10) Señales de orientación (I.O.1)
10') Señales de orientación (I.O.1) en pórtico
11) Señales de prevención (P) - Prevención de bajada o subida - 
12) Señales de reglamentación (R,1) - Contramano - 
13) Señales de prevención (P,15) - Rotonda - 
14) Señales de prevención (P) - Direcciones permitidas -
15) Señales de prevención (P,2D) - Curva derecha -
16) Señales de prevención (P,2I) - Curva izquierda - 178976,00
17) Señales de reglamentación (R,27) - Dirección obligatoria -
18) Señales de reglamentación (R,12) - Prohibido tracción a sangre -
19) Estructura aporticada metálica para sostenimiento de señales

Tipo Dimensiones s/ pl. tipo D.P.V. P. Unitario P. Unitario
de a b área cartel pórtico

señal (m) (m) Nº chapas (m2) $ $
1 2 3 4 5 = 2 x 3 x 4 6 7 8
1 0,70 0,70 1 0,49 115,99 P 21 1,47
2 1,10 0,80 1 0,88 281,33 21,07
3 1,10 0,80 1 0,88 281,33 9,8
4 1,10 0,80 1 0,88 281,33 11,27
5 1,50 1,10 1 1,65 486,84 14,7
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Ingº Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalación Oeste
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ITEM Nº 15
dic-00

SEÑALIZACIÓN VERTICAL
6 1,10 0,80 1 0,88 281,33 9,8
7 d = 0,75 (octogonal) 1 0,47 148,98 10,5
8 1,05 (triangular) 1 0,48 152,62 1,76
9 1,05 1,05 1 1,10 352,47 1,4
10 1,90 0,30 2 1,14 364,45 18,2
11 0,75 0,75 1 0,56 179,83 9,1
12 1,00 0,20 1 0,20 63,94 9,1
13 1,80 1,20 1 2,16 690,55 3,64
14 2,50 1,20 1 3,00 918,43 4,48
15 1,10 0,80 1 0,88 281,33 4,48
16 1,10 0,80 1 0,88 281,33 5,88
17 0,75 0,75 1 0,56 179,83 1,12
18 d = 0,50 (circular) 1 0,20 63,94 5,32
19 0,90 0,90 1 0,81 258,95 2,52
20 0,90 0,90 1 0,81 258,95 145,61
21 1,10 0,80 1 0,88 281,33 7,2805
22 1,10 0,80 1 0,88 281,33 152,89
23 6.876,00 48.878,7
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INSUMOS DE POSTES
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