
Ingº Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalación Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucumán

Provincia de Tucumán

ANÁLISIS COMPLEMENTARIO Nº 3 :
dic-00

EQUIPO PARA HORMIGONES

1) EQUIPOS

1 Planta dosificadora 80 HP 126,0 $/día
1 Motomixer 330 HP 391,0 $/día
1 Cargador frontal 1,5 m3 130 HP 229,0 $/día
1 Equipos y herramientas

menores  -------- 74,6 $/día

820,6 $/día

Rendimiento: 36,0 m3/día

2) MANO DE OBRA:

Cantidad $/ día
Oficiales: 3 x 26,8  = 80,3 $/día 

Ayudantes: 2 x 24,4  = 48,9 $/día 

129,2 $/día 

Costo de equipo y mano de obra: 949,8 $/día

Costo por m3 = 949,8 $/día  = 26,4 $/m3

36,0 m3/día

COSTO ADOPTADO = 26,4 $/m3
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