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CARPETA DE DESGASTE DE HORMIGÓN CON MALLA DE ACERO

 1) Materiales:
a) Para hormigón:
Según "Análisis complementario Nº 2.4" 62,0 $/m3

Cuantía de malla de acero = 0,018 tn/ m3       

Según "Análisis complementario Nº 4" 1.160,5 $/ tn   

0,018 tn/ m3       x 1.160,5 $/ tn    = 20,9 $/m3

b) Para encofrado: 82,9 $/m3

Madera: 0,01 m3/m3 x 828,8  $/m3 = 8,3 $/m3

Clavos y alambres: 0,3 kg/m3 x 1,25  $/Kg  = 0,4 $/m3

 -------------------------------
8,7 $/m3

a)   +    b)  = 82,9 $/m3  + 8,7 $/m3 = 91,6 $/m3

 2) Mano de Obra y equipos

Preparar, armar, alisar, desarmar, etc.

Encofrado: 0,4 días-Of./m3 x 26,8  $/día = 10,0 $/m3

0,25 días-Ay./m3 x 24,4  $/día = 6,1 $/m3

Hormigonado: 0,5 días-Of./m3 x 26,8  $/día = 13,4 $/m3

0,66 días-Ay./m3 x 24,4  $/día = 16,1 $/m3

 -------------------------------
45,7 $/m3

Equipo según "Análisis Complementario Nº 3" 26,4 $/m3

 -------------------------------
72,0 $/m3

Costo total del sub-ítem:

 1) Materiales: 91,6 $/m3

 2) Mano de Obra y equipos: 72,0 $/m3

 -------------------------------
163,6 $/m3

Coef. resumen 52,8 % 86,4 $/m3

 -------------------------------
250,0 $/m3

PRECIO ADOPTADO = 250,0 $/m3
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