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dic-00

HORMIGÓN DE PIEDRA ARMADO, H-21, PARA LOSA DE APROXIMACIÓN.

 1) Materiales:
a) Para hormigón:
Según "Análisis complementario Nº 2.3" 66,3 $/m3

Cuantía de Acero ADN 420 = 0,16 tn/ m3       

Según "Análisis complementario Nº 4" 1.160,5 $/ tn   

0,16 tn/ m3       x 1.160,5 $/ tn    = 185,7 $/m3

252,0 $/m3

b) Para encofrado:

Madera: 0,02 m3/m3 x 828,8  $/m3 = 16,6 $/m3

Clavos y almbres: 0,5 kg/m3 x 1,3  $/m3 = 0,6 $/m3

 --------------------------
17,2 $/m3

a)   +    b)  = 252,0 $/m3  + 17,2 $/m3 = 269,2 $/m3

 2) Mano de Obra:

Preparar, armar, alisar, desarmar, etc.

Encofrado: 0,5 día.-Of./m3 x 26,8  $/día = 13,4 $/m3

0,25 día.-Ay./m3 x 24,4  $/día = 6,1 $/m3

Hormigonado: 0,5 día.-Of./m3 x 26,8  $/día = 13,4 $/m3

0,5 día.-Ay./m3 x 24,4  $/día = 12,2 $/m3

 ------------------------
45,1 $/m3

Equipo según "Análisis Complementario Nº 3" 26,4 $/m3

 ------------------------
71,5 $/m3

COSTO TOTAL DEL ÍTEM:

 1) Materiales: = 269,2 $/m3

 2) Mano de Obra y equipos: = 71,5 $/m3

 ------------------------
COSTO 340,7 $/m3

Coef. resumen 52,8 % = 179,9 $/m3

 ------------------------
PRECIO 520,5 $/m3

PRECIO ADOPTADO = 520,5 $/m3
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