Ing® Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalacion Oeste
de la Ciudad de San Miguel de Tucuman
Provincia de Tucuman
ITEM N° 13
dic-00
FRESADO DE PAVIMENTO FLEXIBLE EXISTENTE
a) EQUIPOS
Potencia Costo diario
1 Tractor a orugas c/ escarificador 140 hp 211,0 $/d
1 Fresadora de pavimento 143 hp 268,0 $/d
1 Cargador frontal 1,5 m3 130 hp 229,0 $/d
1 Camion volcador MB 1114-42 145 hp 169,0 $/d
558 hp 877,0 $/d
b) MANO DE OBRA
Cantidad $/d
Oficiales: 4 26,8 = 107,0 $/d
Ayudantes: 3 24,4 = 73,3 $/d
180,4 $/d
Costo diario equipos + mano de obra = (a + b) = 877,0 $/d + 180,4 $/d = 1.057,4 $/d
Rendimiento = 1000 m/d
Demolicién de pavimento: 1.057,4 $/d = 1,06 $/m’
1000 m?/d
Costo por metro cuadrado = COSTO 1,06 $/m’
Porcentaje a aplicar s/ Costo = 52,8 % 0,56 $/m’
PRECIO 1,62 $/m’
| PRECIO ADOPTADO = 1,6 $/m° |

analisis-camino-tucuman-H°.xls

4/8/03

11
item13



