Ing® Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalacion Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucuman
Provincia de Tucuman

ITEM N° 10
dic-00
HORMIGONES PARA OBRAS DE ARTE

a) CLASE B"
1) MATERIALES
a) Para hormigén
Seg(n analisis complementario N° 7,2 = 66,3 $/m°

b) Para encofrado

Madera: 004 m¥m®*  x 828,8 $/tn X 1 tn/m? = 33,2 $/m°
Clavos y alambres: 12 kgm®* X 1,25 $/kg = 1,5 $im®
2) MANO DE OBRA 100,9 $/m°
Encofrado:
Oficial: 4him* X 26,8 $/d / 8 hid = 13,4 $/m’
Ayudantes: 4him* X 24,4 $/d / 8 hid = 12,2 $/m®
Hormigonado:
Oficial: 3him® 268%d |/ 8 hid = 10,0 $/m’
Ayudantes: 9hm® X 24.4 $/d / 8 hid = 27,5 $im°
63,1 $/m’
3) EQUIPO
Segun analisis complementario N° 9 = 0,0 $/im®
Costo total:
1) Materiales: 100,9 $/m’
2) Mano de obra: 63,1 $/m°
3) Equipos: 0,0 $/im®
COSTO 164,1 $/m*
Porcentaje a aplicar s/Costo = 52,8 % 86,6 $/m°
PRECIO 250,7 $/m’
PRECIO ADOPTADO = 250,7 $im®
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Ing® Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalacion Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucuman
Provincia de Tucuman

ITEM N° 10
dic-00
HORMIGONES PARA OBRAS DE ARTE

b) CLASE "D"
1) MATERIALES
a) Para hormigén
Segun analisis complementario N° 7,3 = 54,2 $im’

b) Para encofrado

Madera: 004 m¥m®*  x 828,8 $/tn X 1 tn/m? = 33,2 $/m°
Clavos y alambres: 12 kgm®* X 1,25 $/kg = 1,5 $im®
2) MANO DE OBRA 88,8 $/m’
Encofrado:
Oficial: 4him* X 26,8 $/d / 8 hid = 13,4 $/m’
Ayudantes: 4him* X 24,4 $/d / 8 hid = 12,2 $/m®
Hormigonado:
Oficial: 3him® 268%d |/ 8 hid = 10,0 $/m’
Ayudantes: 9hm® X 24.4 $/d / 8 hid = 27,5 $im°
63,1 $/m’
3) EQUIPO
Segun analisis complementario N° 9 = 0,0 $/im®
Costo total:
1) Materiales: 88,8 $/m’
2) Mano de obra: 63,1 $/m°
3) Equipos: 0,0 $/im®
COSTO 152,0 $/m*
Porcentaje a aplicar s/Costo = 52,8 % 80,2 $/m’
PRECIO 232,2 $/m’
PRECIO ADOPTADO = 232,2 $/m°
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Ing® Carlos E. Paleo
Socio Gestor

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Proyecto de Circunvalacion Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucuman
Provincia de Tucuman

ITEM N° 10
dic-00
HORMIGONES PARA OBRAS DE ARTE

c) CLASE "E"
1) MATERIALES

a) Para hormigon

Seguin anélisis complementario N° 7,4 = 477 $im’
b) Para encofrado
Madera: 0,04 mm*  x 828,8 $/tn X 1 tn/m® = 332 $/m’
Clavos y alambres: 12 kgm®*  x 1,25 $/kg = 1,5 $im®
2) MANO DE OBRA 82,4 $/m’
Encofrado:
Oficial: 4hm® X 268%d |/ 8 hid = 13,4 $/m’
Ayudantes: 4him* X 24,4 $/d / 8 hid = 12,2 $/m®
Hormigonado:
Oficial: 3him® 268%d |/ 8 hid = 10,0 $/m’
Ayudantes: 9hm® X 24.4 $/d / 8 hid = 27,5 $im°
63,1 $/m’
3) EQUIPO
Segun analisis complementario N° 9 = 0,0 $/im®
Costo total:
1) Materiales: 82,4 $/m’
2) Mano de obra: 63,1 $/m°
3) Equipos: 0,0 $/im®
COSTO 1455 $/m*
Porcentaje a aplicar s/Costo = 52,8 % 76,8 $/m’
PRECIO 222,3 $/m’
| PRECIO ADOPTADO = 2223 $im’ |
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